

Comune di LA LOGGIA

Città Metropolitana di Torino



NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN STRADA NIZZA E COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE PER IL CIMITERO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE ELABORATO

OGGETTO DELL'ELABORATO

R.09

Quadro economico di spesa

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
A	EMISSIONE	APRILE 2021

IL PROGETTISTA

FIRMA



STUDIO OBx
 Ing Omar Bodrito
 Ingegneria.Consulenza.Servizi
 Via Moncenisio 39
 10093 - COLLEGNO (TO)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / L'AMMINISTRAZIONE

FIRMA

Arch Daniela FABBRI

INDICE

INDICE.....	3
INTRODUZIONE	4
COSTI DI REALIZZAZIONE.....	5

INTRODUZIONE

Il presente elaborato è parte integrante del progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria in Strada Nizza angolo Via Vinovo SP 145. L'intervento comprende anche la realizzazione di un nuovo collegamento ciclo pedonale dalla nuova intersezione fino al cimitero del Comune di La Loggia, la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in prossimità di via Giovanni Paolo II e la realizzazione di nuovo tratto di marciapiede.

Il presente progetto recepisce le osservazioni espresse nel parere preliminare di competenza espresso dalla Città Metropolitana di Torino con nota prot. 77393 del 16/09/2019 e le successive integrazioni richieste con nota prot. 42578 / T.12C.6 del 22/06/2020 .

Nello specifico si riporta il quadro economico dell'intervento in oggetto.

COSTI DI REALIZZAZIONE

Le voci utilizzate nel presente computo metrico fanno riferimento all'elenco prezzi della Regione Piemonte valevole per il 2020 (Approvato con D.G.R. n. 2-1603 del 30/06/2020- BU n. 31 s.o. n. 4 del 2020, alle lavorazioni riviste a progetto o a lavorazioni consimili presenti nei prezziari ufficiali.

In tutti i casi in cui non sia stato possibile l'assimilazione, i prezzi utilizzati sono stati ricavati, totalmente o parzialmente, da nuove regolari analisi o da indagini di mercato

L'importo dei lavori viene riportato nel successivo schema riassuntivo.

Si specifica che l'intervento relativo alla realizzazione della nuova rotatoria stradale (€210.000,00 (opere) + €8.000,00 (oneri sicurezza) + €47.960,00 (iva al 22%) per un totale di €265.960,00 sarà finanziato dalla Città Metropolitana di Torino secondo le modalità descritte nella convenzione sottoscritta il Comune di La Loggia.

Il resto degli interventi, per un totale di € 224.040,00 risulterà invece a carico del Comune di La Loggia.

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati progettuali allegati alla presente.

PROGETTO ESECUTIVO - QUARDO ECONOMICO DI SPESA			
IMPORTO LAVORI			
Opere a carico della Città metropolitana di Torino			
A1	Rotatoria Via Vinovo - Strada Nizza		€ 210.000,00
A1.1	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 8.000,00
Opere a carico del Comune di la Loggia			
A2	Pista ciclo-pedonale strada Nizza - Cimitero		€ 108.155,00
A2.1	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.400,00
A3	Marciapiede via Giovanni Paolo II ed attraversamento SP145		€ 16.660,00
A3.1	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 200,00
A4	Marciapiede strada Nizza		€ 3.535,00
A4.1	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 200,00
A5	Attraversamento protetto cimitero		€ 34.350,00
A5.1	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 200,00
Totale Opere a carico della Città metropolitana di Torino			€ 218.000,00
Totale Opere a carico del Comune di la Loggia			€ 164.700,00
A5	Totale Importo lavori a base d'asta (A1+A2+A3+A4)		€ 372.700,00
A5.1	Totale oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) (A1.1+A2.1+A3.1+A4.1)		€ 10.000,00
A	TOTALE LAVORI (A6+A8)		€ 382.700,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 10% sui lavori (A2+A3 A2.1+A3.1) a carico del Comune di La Loggia	10%	€ 12.641,50
	IVA 22% sui lavori (A4+A4.1+A5+A5.1) a carico del Comune di La Loggia	22%	€ 8.422,70
	IVA 22% sui lavori (A1+A1.1) a carico della Città Metropolitana di Torino	22%	€ 47.960,00
B2	Autorità di vigilanza		€ 225,00
B3	Spese tecniche progettazione comprensive di CNPAIA (4%)		€ 15.080,00
B3.1	IVA 22% su spese tecniche (su B3)	22%	€ 3.317,60
B4	Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016 D. Lgs. 163/2006		€ 3.000,00
B5	Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	2%	€ 6.123,20 € 1.530,80
B6	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 2.999,20
B7	Somme per espropri e acquisizione aree		€ 6.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 107.300,00
A+B	TOTALE QUADRO DI SPESA		€ 490.000,00

Somme a carico della Città Metropolitana € 265.960,00

Somme a carico del Comune di La Loggia € 224.040,00