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CAPO | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto i lavori e le provviste occorrenti per la riqualificazione e la messa a norma della scuola me-
dia “Leonardo da Vinci”, secondo i disposti del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere completamente ul-
timate secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qua-
litative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo e nei relativi allegati, con riguardo anche ai partico-
lari costruttivi, dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori dovra, sempre e comunque, essere effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore dovra
avere la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Forma e ammontare dell’appalto

Il presente appalto & dato a corpo.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta a € 320.107,06

(euro trecentoventimilacentosette/06) oltre IVA.

L’importo totale dei lavori a corpo € cosi suddiviso:

A) soggetto a ribasso d’asta € 298.461,24

B) non soggetto a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza D. Lgs 81/2008 (6,762% circa) € 21.645,82
Totale € 320.107,06

L'importo dei lavori di cui sopra & da considerarsi indicativo e di riferimento, riportato esclusivamente per rendere
esplicita I'entita presunta dei lavori oggetto di appalto. Ogni concorrente dovra, prima di presentare la propria offer-
ta, computare autonomamente i lavori in appalto, basandosi sui disegni di progetto opportunamente messi a disposi-
zione dall’Amministrazione. L'importo dei lavori cosi determinato dal concorrente, ed offerto in misura forfetaria,
sara considerato fisso ed invariabile, intendendosi valutate e comprese nel prezzo forfetario offerto, a tutto rischio
dell'lmpresa, tutte le lavorazioni ed i presidi atti all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, comprendendo an-
che gli eventuali imprevisti di cantiere e gli spostamenti, le deviazioni e/o il rifacimento di impianti presenti.

Come si deduce dall’analisi delle singole categorie di lavoro riportate nel quadro seguente, i lavori sono riconduci-
bili alla categoria OG1 in quanto prevalente.
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1) Demolizioni e rimozioni € 21 894,17 6,840% 0G1
2) Sottofondi e pavimenti. € 18 200,27 5,686% 0G1
3) Murature, intonaci, tinteggiature, cassonetti per

impianti, rete antisfondellamento soffitti € 82 621,43 25,810% 0G1
4) Davanzali e soglie € 15 710,17 4,908% 0G1
5) Serramenti € 74 158,38 23,166% 0S6
6) Realizzazione cappotto € 34 960,90 10,922% 0G1
7) Realizzazione opere da fabbro € 10 773,57 3,366% 0G1
8) Realizzazione di rampa al piano seminterrato e raccordo

con camminamento esistente e di rampette di accesso al

piano seminterrato € 40 713,83 12,718% 0G1
9) Trabattello € 271,92 0,085% 0G1
10) Economie per la disattivazione e la messa in sicurezza

degli impianti esistenti interferenti con le opere in

progetto, per smontaggio e rimontaggio lampade ed

accessori in modo da consentire l'applicazione della rete

antisfondellamento e dell'intonaco ai solai, per tavolato di

lavoro per posa rete antisfondellamento, per rimozione di

sanitari ed impianti nell'ex alloggio del custode, per

piccole modifiche all'esistente, per realizzazione di

cancelletto in corrispondenza della rete di protezione da

posare intorno alla scala esterna di sicurezza, per messa in

quota e sistemazione chiusini, pozzetti e griglie impianti a

rete del cortile al piano seminterrato ed al piano terra, per

rimozione camino in acciaio dell'ex cucina, per taglio muro

con flessibile per posa faldale di protezione del cappotto,

per mdifica scale e ringhiere esterne al piano seminterrato,

per risagomatura dei gradini della scala principale di

accesso alla scuola. | materiali occorrenti sono equiparati

ad ore operaio. € 5 445,40 1,701% 0G1
11) Oneri aggiuntivi per la sicurezza € 2 093,19 0,654% 0G1
12) Impianti termico € 4 653,59 1,454% 0S28
13) Impianto elettrico € 8 610,24 2,690% 0S30
TOTALE OPERE € 320 107,06 100,000%

Art. 3. Descrizione dei lavori

Il progetto prevede opere finalizzate al risanamento di parte dell'edificio ed all'adeguamento di questo alle normative in vi-
gore in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, rendimento energetico, antincendio e sicurezza.

Le scelte progettuali compiute rispondono alla necessita di migliorare le prestazioni fornite dall'organismo scolastico ai frui-
tori dello stesso.

L’abolizione del locale mensa permette di realizzare un auditorium, quella dell’alloggio custode di ricavare un’ampia bi-
blioteca.

Le principali opere in previsione sono di seguito descritte.

Per quanto non indicato si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto.

3.1) Opere antincendio e contestuale abbattimento delle barriere architettoniche

Sono previste opere che permettono la fuga ai portatori di handicap in caso di incendio. In particolare:

- la costruzione di una rampa, avente pendenza pari al 7,8% e larghezza 1,50 m, che permette il superamento del dislivello
tra il piano cortile del seminterrato ed il giardino di pertinenza della scuola e I’accessibilita della palestra; tale rampa sara
raccordata al cortile asfaltato mediante la costruzione di un nuovo marciapiedi di larghezza minima 1,50 m;

- la messa a norma della rampa costituente I’accesso principale della scuola che sara allargata in modo da ottenere una lar-
ghezza netta costante di 1,50 m e ripavimentata.

I marciapiedi, delimitati da cordoli aventi sezione 12/15 cm * 25 cm, saranno pavimentati con masselli colorati in cls pre-
fabbricato, sp. min. 5/6 cm, posati su 4-6 cm di sabbia e su di un sottofondo costituito da 10 cm di cls di classe non inferiore
a C 25/30 armato con rete elettrosaldata di acciaio B450C avente diametro 8 mm e maglia 10 cm x 10 cm.

Il piano del cortile seminterrato sara abbassato di circa 17 cm ed avra la stessa pavimentazione descritta per i marciapiedi.

In questo modo si impedira o, quanto meno, si evitera il pit possibile, all’acqua di pioggia di allagare il piano seminterrato.
Gli accessi a raso esistenti saranno, di conseguenza, raccordati con rampe aventi pendenza massima del 15% e lunghezza
1,00 m previa costruzione di un ripiano.

Chiusini e griglie esistenti saranno riposizionati secondo le nuove quote di progetto.
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La vecchia canalina portacavi ispezionabile, previa verifica della sua funzionalita attuale (non piu in uso secondo I’ufficio
tecnico) sara soppressa.

La rampa sara realizzata con struttura portante a C in calcestruzzo di classe C25/30, spessore minimo 20 cm, armata con
doppia rete elettrosaldata di acciaio B450C avente diametro 8 mm e maglia 10 cm x 10 cm.

La soletta orizzontale poggera su tavelloni aventi dimensioni 6 x 25 x 150 e sara in calcestruzzo di classe C25/30, spessore
minimo 10 cm, armato con rete elettrosaldata di acciaio B450C avente diametro 8 mm e maglia 10 cm x 10 cm. La pavi-
mentazione sara la stessa descritta per i marciapiedi.

Per realizzare la rampa sara necessario spostare piu in alto di circa 1,00 m la tubazione del gas metano di alimentazione del-
la centrale termica posta ora a 2,74 m dal piano cortile e che interferirebbe con la stessa.

Completera I’opera una ringhiera a disegno semplice in acciaio zincata a caldo secondo le norme UNI 5744/66 e verniciata
con due mani di smalto di finitura idoneo per superfici zincate.

Alle scale esistenti, una in calcestruzzo e I’altra in acciaio, sara aggiunto un gradino per compensare I’abbassamento del
piano del cortile. Di conseguenza, dovranno essere modificate ed allungate le ringhiere.

Per la rampa adiacente all’accesso principale, dopo aver rimosso la pavimentazione esistente, la copertina in mattoni del
tratto in ampliamento e la ringhiera, si aggiungeranno, su un cordolo in c.a. di dimensioni minime 20x20 ¢m, una cortina di
mattoni faccia a vista sp. 12 cm in modo da ottenere la larghezza minima netta di 1,50 m, una nuova copertina in mattoni
pieni analoga all’esistente, si liscera il piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido a base di cemento e
resine (fino ad un massimo di 5 kg/mq) e si posera un pavimento in gomma sintetica in rotoli (dimensioni (1,90x14 m) con
granuli multicolori fini pre-vulcanizzati incorporati avente superficie liscia, antiscivolo, resistente all’usura, con trattamento
polimerico superficiale protettivo per facilitare pulizia e manutenzione.

Completera I’opera la posa di nuove ringhiere in acciaio, aventi lo schema di quella centrale esistente con croce di San An-
drea e rete, zincate a caldo secondo le norme UNI 5744/66 e verniciate con due mani di smalto di finitura idoneo per super-
fici zincate.

Le pedate della scala di accesso principale saranno rimosse e, dopo risagomatura dei gradini, saranno posizionate nuove pe-
date in serizzo antigorio aventi spessore 4 cm, superficie fiammata e bordo a toro.

I mancorrenti esistenti, se rimossi, saranno riposizionati.

Per evitare urti ed infortuni contro gli elementi strutturali, la scala di sicurezza esterna in acciaio sara delimitata da una rete
in acciaio plastificato a maglie rettangolari saldate avente altezza da 1,50 a 2,00 m fissata all’esistente ed a paletti di acciaio
zincato e verniciato. Nella stessa sara ricavata una porta munita di lucchetto per garantire la pulizia.

3.2) Impianti termico ed elettrico

Il progetto prevede:

- I'implementazione dell’impianto termico con I’aggiunta di nuovi termosifoni e la pulizia, carteggiatura e verniciatura con
una mano di minio e 2 di smalto dei due vecchi termosifoni esistenti;

- il rifacimento dell’impianto elettrico e dati nella zona dell’alloggio una volta destinato al custode e che, dopo la realizza-
zione delle opere, ospitera la biblioteca.

Per tutti i termosifoni della zona biblioteca ¢ prevista la fornitura e posa di copritermo di sicurezza costituiti da tubi in PVC
diam. 50 mm, sp. 2 mm, atossici (direttiva 67/548/CE) in classe 1.

Per le specifiche tecniche si dovra fare riferimento agli allegati 1T ed 1E ed alle tavole 1E, 2E ed 1T facenti parte del proget-
to.

3.3) Interventi edilizi al piano seminterrato

L’alloggio all’origine destinato al custode sara completamente ristrutturato e destinato a biblioteca.

Dopo aver rimosso intonaci, impianti, pavimenti, sottofondi e divisori sono previsti i seguenti interventi:

- rinzaffo delle murature e del soffitto con malta di calce idraulica per uno spessore fino a 2 cm;

- posizionamento sul soffitto di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata, diametro 1,8 mm e maglia 25,4 x 25,4 mm,
sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con tasselli a percussione, corpo cilindrico ed estremita conica, diametro 8 mm,
lunghezza 135 mm, rondelle di diametro maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello ogni 90 cm massimo su ciascun tra-
vetto ad interasse 50 cm;

- intonacatura delle murature e del soffitto con malta di calce idraulica colorata per uno spessore di almeno 0,5 cm (colore a
sceltadella D.L.);

- cassonettatura con lastre di calcio silicato o cartongesso REI 120 delle tubazioni esistenti a soffitto fissate ad angolari e la-
me in acciaio ancorati alle strutture esistenti e collegati tra di loro con bulloni o saldature previo posizionamento verso
I’esterno di pannelli di lana di roccia aventi densita di 50 kg/mc;

- posa di malta confezionata con 500 kg di cemento tipo 325 ed 1 mc di sabbia per creazione del sottofondo del pavimento;

- posa di pavimenti costituiti da piastrelle in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con superficie a vista antisdrucciolo nei formati 30 x 30 0 40 x 40 cm, colori e dimensioni a scelta della commit-
tenza; per la posa si utilizzera adesivo in polvere a base cementizia, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-
5; per la formazione e la sigillatura delle fughe (mm 0-5) si usera malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti;
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- posa di zoccolini battiscopa in grés ceramico fine porcellanato nel formato 7,5x15 cm, ottenuto da impasto di argille nobili,
di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attac-
chi fisici e chimici, con bordi arrotondati 0 a squadra;

- posa di soglie e davanzali, con bordo a vista bisellato e dotati di gocciolatoio, in lastre aventi spessore 2 cm di serizzo anti-
gorio;

- completamento delle murature di tamponamento, tipo cassa vuota, con blocchi alveolati di laterizio aventi spessore mini-
mo 8 cm e classe F180, R 180, E 180, | 120, legati con malta M2;

- demolizione parziale della muratura dell’auditorium e della soletta dell’intercapedine in modo da rendere possibile la crea-
zione di aperture in grado di soddisfare il rapporto di aerazione ed illuminazione;

- rimozione, all’interno ed all’esterno dell’auditorium, del camino in acciaio della cucina non piu utilizzata;

- tinteggiatura delle pareti della nuova biblioteca con idropitture lavabili per interni a base di resine sintetiche con tenore di
resine non inferiore al 30% a 2 o piu riprese e formazione nella stessa di una zoccolatura, alta almeno 1 m, con vernici resi-
noplastiche (tipo plasticoat o leorm) trasparenti date a piu riprese.

3.4) Interventi di efficientameto energetico al piano seminterrato ed in corrispondenza del vano scala a nord-ovest
Rimosse le lastre in calcestruzzo di rivestimento delle pareti del piano seminterrato che, peraltro, costituiscono un pericolo
in quanto sconnesse ed in fase di distacco, si procedera a:

- spicconare e rasare con malta da rinzaffo la superficie da rivestire con cappotto;

- incollare e tassellare pannelli di polistirene sinterizzato (EPS) esenti da CFC o HCFC aventi spessore 10 cm (ridotto a 4
cm in corrispondenza dei risvolti dei serramenti), resistenza a compressione 100 Kpa, densita tra 18 e 28 kg/mc (secondo
norma UNI EN 13153), euroclasse di resistenza al fuoco E, marchiatura CE e A = 0,033 W/mK con canale di ventilazione
per smaltimento del vapore acqueo in eccesso;

- stendere un rasante colorato a base di calce idraulica naturale previa posa di rete di armatura e stesura di fissativo;

- posare un faldalino di protezione del cappotto in acciaio zincato preverniciato sp. min 5/10 di mm e sviluppo minimo 30
cm fissato al muro esistente previo taglio dello stesso con flessibile;

- rimuovere i serramenti esistenti al piano seminterrato ed in corrispondenza delle scale e posare nuovi serramenti.

I nuovi serramenti avranno le dimensioni e le tipologie di aperture indicate nell’abaco di progetto. Saranno realizzati con
profilati di alluminio colorato (RAL 8014) a doppio taglio termico, avranno trasmittanza termica U,, compresa tra 1,6 e 2,0
W/mq K (UNI EN 1SO 10077-1), profili fermavetro, gocciolatoi, serrature, ferramenta, maniglie e vetri camera basso emis-
sivi antisfondamento marcati CE (UNI EN 14351-1) di dimensioni 3+3/15/3+3 con interposta, in ogni lastra, una pellicola
di polivinilbutirrale con U non superiore a 1,4 W/mqg K e Rw = ca 36 dB. | vetri dei bagni saranno del tipo satinato.

Ove previsto, saranno dotati di maniglioni antipanico comprensivi di barra orizzontale in acciaio cromato con scrocco late-
rale, cilindro esterno con funzionamento dall’interno ed aperture dall’esterno con maniglia e chiave.

I davanzali e le soglie, in serizzo antigorio dello spessore minimo 2 c¢cm, saranno dotati di gocciolatoio ed avranno spigoli a
vista bisellati.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al progetto
definitivo-esecutivo e richiamati nel contratto.

Art. 5. Variazioni delle opere progettate.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capito-
lato Generale (approvato con DM n. 145 del 19/04/2000) e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere, comunque, rispettati il D.Lgs. n. 50 del 18/04/°16 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i., gli artico-
li del DPR n. 207del 05/10/°10 ancora vigenti e le disposizioni ANAC.
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CAPO Il - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

PARTE | - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 6. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti, realizzati con materiali e tecnologie tra-
dizionali e/o artigianali, occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristi-
che/prestazioni di seguito indicate tranne quelli per i quali sono prestabiliti i luoghi di provenienza che non potranno
essere cambiati senza l'autorizzazione del Direttore dei lavori.

La variazione dei luoghi di provenienza potra essere ordinata dal Direttore dei lavori quando, per qualsiasi ragione,
sia necessario 0 convenga ricorrere ad altre localita per I'estrazione dei materiali; in questo caso potranno, se occor-
re, essere determinati i relativi nuovi prezzi a norma del presente capitolato.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita rilascia-
to dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

I materiali da costruzione dovranno osservate le prescrizioni indicate negli articoli seguenti e possedere i requisiti di
accettazione stabiliti dalle Norme vigenti.

Per la demolizione dei lavori a causa di materiali difettosi e per le relative verifiche del Direttore dei lavori, si ap-
plichera la normativa vigente.

Tutti i materiali dovranno rispettare la normativa vigente: in particolare, le strutture portanti dovranno essere realiz-
zate secondo quanto previsto dal D. Min. Infr. e Tras. del 14/01/°08 e s.m.i.

Art. 7. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'in-
durimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpen-
teria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti;
antigelo

- superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare l'attestazione
di conformita alle norma secondo i criteri del presente capitolato.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D. Min.
Infr. 14/01/2008 e s.m.i. e relative circolari esplicative.

Art. 8. Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono esse-
re costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti (caso di progetto), devono rispondere alle prescrizioni con-
tenute nel D. Min. Infr. 14/01/2008.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi
da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Per il completamento delle murature si useranno blocchi alveolati di laterizio aventi resistenza al fuoco classe
F180, R 180, E 180, 1 60 e spessore 8 cm legati con malta M2.

Per i getti di calcestruzzo sara utilizzato calcestruzzo cementizio di classe C25/30.
I getti in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato saranno eseguiti con pompa e vibrati mediante vibrato-
re ad immersione.
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Art. 9. Armature per calcestruzzo e strutture ed elementi in acciaio

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale e per i profilati devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
D. Min. Infr. 14/01/2008 e s.m.i. e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qual-
siasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili e presentare inoltre, a
seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

- il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace, di marcatissima struttura fibrosa,
malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature e senza soluzioni di continuita.

- I'acciaio trafilato o laminato nelle varieta dolce (cosi detto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo
di difetti, di screpolature e senza soluzioni di continuita. In particolare, la prima varieta deve essere eminentemente
dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo senza che ne derivino screpolature od alterazioni,
deve essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempra e, alla rottura, dovra presentare struttura lucente e fi-
nemente granulare, con aspetto sericeo.

La ghisa dovra essere di tipo sferoidale, di prima qualita, esente da screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed
altri difetti capaci di menomarne la resistenza.

Per le strutture in c.a. si useranno barre in acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450A, per diametri tra 5 e
10 mm, e del tipo B450C, per diametri tra 6 e 40 mm, lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di progetto.
Per le strutture metalliche si usera acciaio di tipo S235 minimo.

Le ringhiere saranno realizzate in acciaio zincato a caldo con le tipologie indicate nella tavola dei particolari co-
struttivi e saranno verniciate co due mani di smalto idoneo per superfici zincate.

Art. 10. Legnami

I legnami per strutture devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D. Min. Infr. 14/01/2008 e sm.i. e relative
circolari esplicative.

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, saranno scelti fra le qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino
nelle connessure.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente
diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo; dovranno essere scor-
tecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non
dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarni-
ture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

Art. 11. Prodotti di pietre naturali

| prodotti di pietre naturali devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal baci-
no di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere
esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;

c) avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

d) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentua-
le):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724-2;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 2a;

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724-5;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234;

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 6.

Le soglie ed i davanzali saranno in serizzo antigorio di spessore minimo 2 cm e spigoli a vista bisellati. | davanzali
saranno muniti di gocciolatoio.

Le pedate dei gradini saranno in serizzo antigorio di spessore minimo 4 cm ed avranno superficie a vista fiammata
e bordo a toro.
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Art. 12. Prodotti per rivestimenti interni ed esterni (pavimenti, intonaci, tinte, vernici)

1) - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti -
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.

I prodotti si distinguono,

a seconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);

a seconda della loro collocazione:

- per esterno;

- per interno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- di fondo;

- intermedi;

- di finitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

2) - Prodotti rigidi.

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nellarticolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo
delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le lavorazioni da
apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo
relativo ai prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo relativo ai prodotti per pavimentazioni di
pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli
opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche
(resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (deter-
genti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in rela-
zione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in
loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori;

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno
riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumo-
re tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue.

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in
aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati
dall'acqua piovana e dall'aria.

Nota: In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, (varie parti).

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di fis-
saggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via orienta-
tiva le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

3) - Prodotti fluidi od in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce, cemento)
da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rin-
forzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

- capacita di riempimento delle cavita ed uguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinonimo di conformita alle prescrizioni predette;
per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
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b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (natura-
le o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellico-
la 0 uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore
proprio e disegno superficiale pitl 0 meno accentuato.

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni
loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed ac-
cettati dalla direzione dei lavori.

I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle
norme UNI.

Il rinzaffo delle murature sara eseguito con malta di calce idraulica per uno spessore fino a 2 cm: sono compresi I'e-
secuzione dei raccordi negli angoli, le zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti e la profilatura degli spigoli.
L'intonaco sara eseguito sul rinzaffo con malta di cemento colorata per uno spessore minimo di cm 0,5: sono com-
presi I'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli.

Per i pavimenti si useranno piastrelle in grés ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di
tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo antisdrucciolo nei formati 30 x 30 0 40 x 40 cm, colori e dimen-
sioni a scelta della D.L.

Gli zoccolini battiscopa saranno in grés ceramico fine porcellanato nel formato 7,5x15 cm, ottenuto da impasto di
argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamen-
te resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra.

La rampa adiacente all’accesso principale, dopo aver lisciato il piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento
rapido a base di cemento e resine (fino ad un massimo di 5 kg/mq), sara rivestita con un pavimento in gomma sintetica in
rotoli (dimensioni (1,90x14 m) con granuli multicolori fini pre-vulcanizzati incorporati avente superficie liscia, antiscivolo,
resistente all’usura, con trattamento polimerico superficiale protettivo per facilitare pulizia e manutenzione.

Le pareti interne saranno tinteggiate con idropitture lavabili per interni a base di resine sintetiche con tenore di
resine non inferiore al 30% a 2 o piu riprese.

Nella parte inferiore delle pareti e prevista la formazione di una zoccolatura con vernici resinoplastiche (tipo pla-
sticoat o leorm) trasparenti date a piu riprese fino al raggiungimento di 1,5 mm

Le ringhiere in acciaio zincato saranno verniciate con due mani smalto idoneo per superfici zincate.

Le griglie in acciaio zincato avranno maglia antitacco e portanza minima 400 kg/mgq.

Art. 13. Impianti termico ed elettrico

Il progetto prevede:

- I'implementazione dell’impianto termico con I’aggiunta di nuovi termosifoni e la pulizia, carteggiatura e verniciatura con
una mano di minio e 2 di smalto dei due vecchi termosifoni esistenti;

- il rifacimento dell’impianto elettrico e dati nella zona dell’alloggio una volta destinato al custode e che, dopo la realizza-
zione delle opere, ospitera la biblioteca.

Per tutti i termosifoni della zona biblioteca € prevista la fornitura e posa di copritermo di sicurezza costituiti da tubi in PVC
diam. 50 mm, sp. 2 mm, atossici (direttiva 67/548/CE) in classe 1.

Per le specifiche tecniche si dovra fare riferimento agli allegati 1T ed 1E ed alle tavole 1E, 2E ed 1T facenti parte del proget-
to.
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Art. 14. Isolamento a cappotto

Rimosse le lastre in calcestruzzo di rivestimento delle pareti del piano seminterrato che, peraltro, costituiscono un pericolo
in quanto sconnesse ed in fase di distacco, si procedera a:

- spicconare e rasare con malta da rinzaffo la superficie da rivestire con cappotto;

- incollare e tassellare pannelli di polistirene sinterizzato (EPS) esenti da CFC o HCFC aventi spessore 10 cm (ridotto a 4
cm in corrispondenza dei risvolti dei serramenti), resistenza a compressione 100 Kpa, densita tra 18 e 28 kg/mc (secondo
norma UNI EN 13153), euroclasse di resistenza al fuoco E, marchiatura CE e A = 0,033 W/mK con canale di ventilazione
per smaltimento del vapore acqueo in eccesso;

- stendere un rasante colorato a base di calce idraulica naturale previa posa di rete di armatura e stesura di fissativo;

- posare un faldalino di protezione del cappotto in acciaio zincato preverniciato sp. min 5/10 di mm e sviluppo minimo 30
cm fissato al muro esistente previo taglio dello stesso con flessibile.

Il Direttore dei lavori, ai fini dell’accettazione dei materiali, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalita di prova e valutazione dei
risultati sono quelli indicati nelle norme UNI e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica ed in-
dicati nelle norme UNI 7959, UNI 8201, UNI 8326, UNI 8327, UNI 8369/2 e 5 UNI 8979 ed UNI 9269 (provviso-
ria).

Art. 15 — Pavimentazioni in autobloccanti , pozzetti e chiusini

I marciapiedi, delimitati da cordoli in calcestruzzo aventi sezione 12/15 cm * 25 cm, saranno pavimentati con masselli co-
lorati in cls prefabbricato, sp. min. 5/6 cm, posati su 4-6 cm di sabbia e su di un sottofondo costituito da 10 cm di cls di clas-
se non inferiore a C 25/30 armato con rete elettrosaldata di acciaio B450C avente diametro 8 mm e maglia 10 cm x 10 cm.
La stessa stratigrafia & prevista per la costruzione della rampa da realizzare nel cortile al piano seminterrato.

I pozzetti al piano seminterrato ed al piano terra interferenti con le opere saranno sistemati ed i chiusini e le gri-
glie saranno messi in quota.

Art. 16. Serramenti e vetri

I nuovi serramenti, marchiati CE, avranno le dimensioni e le tipologie di aperture indicate nell’abaco di progetto.

Saranno realizzati con profilati di alluminio colorato (RAL 8014) a doppio taglio termico, avranno trasmittanza termica U,,
compresa tra 1,6 € 2,0 W/mg K (UNI EN 1SO 10077-1), profili fermavetro, gocciolatoi, serrature, ferramenta, maniglie e
vetri camera basso emissivi antisfondamento marcati CE (UNI EN 14351-1) di dimensioni 3+3/15/3+3 con interposta, in
ogni lastra, una pellicola di polivinilbutirrale con U non superiore a 1,4 W/mqg K e Rw = ca 36 dB.

I vetri dei bagni saranno del tipo satinato.

Ove previsto, saranno dotati di maniglioni antipanico comprensivi di barra orizzontale in acciaio cromato con scrocco late-
rale, cilindro esterno con funzionamento dall’interno ed aperture dall’esterno con maniglia e chiave.

PARTE Il - MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 17. Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni
di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D. Min. Infr. 14/01/2008 e s.m.i. e relative circolari espli-
cative, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e frana-
menti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato
a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano de-
viate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Di-
rezione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche
discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere deposita-
te nel luogo indicato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie de-
positate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti in superficie.
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La Direzione dei lavori potra far asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Art. 18. Scavi di fondazione a parete verticale

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per costruire le strut-
ture di fondazione propriamente dette.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per la posa di tubazioni e la formazione di fossi
e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita
che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione tenendo in debito conto le istruzioni del D.
Min. Infr. 14/01/2008 e sm.i. e relative circolari esplicative.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e 'Amministrazione appaltante si
riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare all'’Appaltatore
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavo-
ro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E’ vietato all'’Appaltatore, sotto
pena di demolire il gia fatto, di por mano alle costruzioni prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accet-
tato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione, ad eccezione di quelli per la posa della rete fognaria che dovranno avere le pendenze di pro-
getto, dovranno essere generalmente orizzontali; per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a ri-
chiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradoni ed anche con determinate contropendenze.

Realizzata I’opera, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese del-
I'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi dovranno essere solidamente puntellati ed armati in modo da proteggere contro ogni pericolo gli o-
perai ed impedire ogni smottamento di materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle opere.
L'Appaltatore é responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero acca-
dere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti, shadacchiature ed armature, alle quali egli deve provvede-
re di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si trat-
ti di armature formanti parte integrante dell'opera, da lasciare, quindi, in loco in proprieta dell'’ Amministrazione; i
legnami pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 19. Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, in caso di acque sorgive o filtrazioni, I'Appaltatore non potesse far
defluire I'acqua naturalmente, ¢ in facolta della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra
opportuno, I’esecuzione di scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm sotto il li-
vello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento
ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verra
percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori
ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante lI'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o
di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra
I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante I’esecuzione di getti, I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli accorgimenti atti
ad evitare il dilavamento del calcestruzzo o delle malte.

L’Impresa, per poter operare in assenza d’acqua, dovra sharrare temporaneamente il corso d’acqua e derivare a valle
dell’intervento I’acqua con tubazioni provvisorie in PVC.

Art. 20. Rinterri e ripristini

Per i rinterri e per il riempimento i vuoti tra le pareti degli scavi e le opere eseguite, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le ma-
terie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti nel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione dei lavori, per la formazione degli stessi.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno i materiali riciclati occorrenti
ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purché essi siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
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Per rinterri da addossarsi alle opere eseguite, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vie-
tato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per
strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore
regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature o le tubazioni su tutti i lati e da evitare le
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate con automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le opere realizzate,
ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rin-
terri.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle pre-
scrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell' Appaltatore.

Art. 21. Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli ad-
detti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

E' pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di
sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per soste-
nere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora po-
tersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione
appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntella-
menti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente pu-
liti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cau-
tele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegar-
li in tutto od in parte nei lavori appaltati con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall' Appaltatore fuo-
ri del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 22. Recupero e riuso dei materiali

I materiali: quali cordoli, lastre di pietra, pali, apparecchiature, ecc., sono e resteranno di proprieta del Committente,
che potra disporne I'eventuale riuso.

L'Appaltatore, all'atto dello smontaggio, dovra adoperare tutte le cautele necessarie per evitare il deterioramento
degli stessi e avra altresi I'obbligo del trasporto e della conservazione in luoghi giudicati idonei dalla Direzione La-
vori.

Art. 23. Opere e strutture in calcestruzzo semplice ed armato

Il progetto e finalizzato all’ampliamento del cimitero comunale.

La fondazione del muro in blocchi faccia a vista di colore a scelta della D.L., sara realizzata in calcestruzzo armato
a) Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D. Min. Infr. 14/01/2008,
relative circolari esplicative e s.m.i..

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati
alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenen-
do conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto
in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza delle proporzioni previste in sede di progetto.
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I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione dei conglomerati saranno quelli richiesti dal
Direttore dei lavori o stabiliti nell'elenco prezzi.

Qualora il Direttore dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad uniformarsi alle pre-
scrizioni del medesimo, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. | materia-
li, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere
misurati con apposite casse, della capacita prescritta dal Direttore dei lavori, che I'lmpresa sara in obbligo di prov-
vedere a mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure per
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente, rime-
scolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima I'impasto della malta
con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita d’acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla
ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento risulti uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta la superficie.

Gli impasti dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria per lI'impiego immediato, cioé dovranno es-
sere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Il residuo d’impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto,
ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del
loro confezionamento.

b) Controlli sul conglomerato cementizio.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D. Min. Infr. 14/01/2008 (norme tecniche per le
costruzioni in c.a., acciaio, legno, muratura), dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/°03, O.P.C.M. n.3431, dal D.G.R. n. 64 del 23/12/°03, dal D.G.R. n. 61 — 11017 del 17/11/°03, nel D.G.R. 11-
13058 del 19/01/°10 e dal D.G.R. 4-3084 del 12/12/°11

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo
di accettazione, prove complementari.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri.

¢) Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni contenute
nel D. Min. Infr. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni in c.a., acciaio, legno, muratura), nell’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/°03, O.P.C.M. n.3431, nel D.G.R. n. 64 del 23/12/°03,
nel D.G.R. n. 61 — 11017 del 17/11/°03, nel D.G.R. 11-13058 del 19/01/°10 e nel D.G.R. 4-3084 del 12/12/°11
(zona sismica 3; costruzioni di cui all’allegato 2 che non necessitano di denuncia regionale) e relative circolari e-
splicative.

In particolare:

1) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o
di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

2) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni
di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra.

3) Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal D. Min. Infr. 14/01/2008.

4) Copriferro ed interferro devono rispondere a quanto prescritto dal D. Min. Infr. 14/01/2008.

5) 1l disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto
del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione € lasciata al giudizio del
Direttore dei lavori.

Per le strutture in c.a. si useranno:

- calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita di tipo semifluido - S3, consistenza Slump mm 100/150 e
classe C 25/30 N/mmq gettato con l'ausilio della pompa;
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- barre in acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450A, per diametri tra 5 e 10 mm, e del tipo B450C, per
diametri tra 6 e 40 mm, lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di progetto.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati oriz-
zontali di altezza da 20 a 30 cm su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue, ben battuto e costipato, in
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.

Esso sara, di norma, gettato con l'ausilio della pompa.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato in-
durire per tutto il tempo che il Direttore dei lavori stimera necessario.

d) Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni contenute nel
nel D. Min. Infr. 14/01/2008 (norme tecniche per le costruzioni in c.a., acciaio, legno, muratura), nell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/°03, O.P.C.M. n.3431, nel D.G.R. n. 64 del 23/12/°03, nel
D.G.R. n. 61 —11017 del 17/11/°03, nel D.G.R. 11-13058 del 19/01/°10 e nel D.G.R. 4-3084 del 12/12/°11e relative
circolari esplicative.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, se variati rispetto a quelli di progetto, saranno e-
seguiti in base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redat-
ti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esone-
ra in alcun modo I'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le pre-
cise pattuizioni del contratto.

Art. 24. Opere in muratura

Per le opere in muratura l'appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni contenute nel D. Min. Infr. 14/01/2008 (nor-
me tecniche per le costruzioni in c.a., acciaio, legno, muratura).

1 - Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui
al presente capitolato.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi.
Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa.

2 - Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli e delle piattabande e verranno la-
sciati tutti i necessari incavi e fori per il passaggio di impianti (tubi, pluviali, canne fumarie, scarichi. condutture e-
lettriche), zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia
con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saran-
no posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca tutt’intorno e
riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col
ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti
fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione
al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante
i quali la temperatura sia, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nel-
le ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere
le murature dal gelo notturno.
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La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli ar-
chitravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore
del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato (imper-
meabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

Art. 25. Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo che le murature si siano asciugate, dopo aver rimosso dai giunti
la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete.

Gli intonaci, di qualsiasi specie siano, a superficie rustica o bagnata non dovranno mai presentare peli, screpolature,
irregolarita negli allineamenti e negli spigoli ed altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e
rifatti dall’ Appaltatore a sue spese.

E’ compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti e la profi-
latura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso.

Le rabboccature che occorressero sui muri vecchi o le volte saranno formate con malta.

Prima dell'applicazione della malta le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondita, la-
vate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente,
ed avere pulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita negli allinea-
menti e negli spigoli, od altri difetti.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpola-
ture, verificandosi le quali sara a carico dell'lmpresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verra applicato alle murature il primo stra-
to di malta di calce idraulica detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli.
Dopo che questo stato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato di grassello di calce idraulica
che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti rie-
scano per quanto possibile regolari.

Art. 26. Disposizioni per assicurare la viabilita ed il funzionamento della scuola e della palestra

Per I’esecuzione dei lavori, € vietato all'lmpresa di chiudere al transito o vietare I’accesso ai pedoni ed agli utenti
della scuola, le vie ed i cortili senza la preventiva autorizzazione dell'’Amministrazione Comunale e degli altri Enti
competenti.

Le suddette autorizzazioni, che si concederanno solo in casi eccezionali, dovranno indicare la durata della chiusura
al transito, nonché quelle modalita che caso per caso fossero necessarie.

In ogni caso, I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo il transito dei
pedoni e l'accesso dei veicoli alle proprieta private prospicienti il cantiere di lavoro e non si interrompa la circola-
zione dei veicoli di qualunque genere garantendo, comungue, almeno il senso unico alternato regolato da impianto
semaforico.

L'Appaltatore dovra disporre affinché, in nessun caso, abbia ad essere ingombrata, anche con i materiali di deposito
provvisorio e con mezzi di trasporto, la zona di suolo che deve rimanere libera al transito lungo gli scavi in corso e
dopo i lavori di scavo fara scrostare e spazzare dalla terra le zone stradali laterali e manterra sgombra la via dal fan-
go e dall'acqua, in modo da non recare danno alla viabilita e da restituire, fatta I'opera, la dovuta nettezza alla via.
Nell'esecuzione dei lavori I'imprenditore dovra lasciare liberi i passaggi e procurare dei nuovi passaggi a sue spese,
con passerelle che siano sicure e munite di mancorrenti, dovra provvedere a sue spese gli occorrenti ripari sia fron-
talmente che lateralmente agli scavi, collocandovi, per la segnalazione dei lavori, un numero sufficiente di lanterne,
che staranno accese durante l'intera notte.

Le chiusure temporanee dei pozzi di servizio dovranno essere fatte robustamente in modo da dare le piu ampie ga-
ranzie di sicurezza ed in particolare non dovranno essere apribili da estranei.

Analogamente dovra provvedersi alla segnalazione e vigilanza dei chiusini aperti temporaneamente.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Assuntore dovra, a sua cura e spese, porre gli opportuni segnali per preavvisare dei
lavori in corso nonché i necessari cavalletti per sharrare la parte di suolo pubblico manomessa e sulla quale & tempo-
raneamente interrotto il transito.

L'Assuntore dovra inoltre disporre un servizio di guardia nelle ore notturne e nei giorni festivi per assicurarsi che i
segnali siano mantenuti in posto e le lanterne rimangano accese durante la notte.

Le prescrizioni su espresse non dispensano I'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza che siano
richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori e non implicano alcuna responsabilita per I'Amministrazione
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e per la Direzione dei lavori, restando invece sempre I'Appaltatore stesso responsabile verso i terzi dei danni even-
tuali derivanti da segnalazioni deficienti per qualsiasi motivo.

Art. 27. Lavori eventuali non previsti o non specificati negli articoli di capitolato

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si pro-
cedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dal Regolamento in materia di
LL.PP..

Per i lavori previsti nei prezzi d'elenco e di computo, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, si segui-
ranno le prescrizioni contenute nelle singole voci e, in mancanza di dati specifici, le indicazioni e gli ordini impartiti
dalla D.L.

Dovranno essere rispettati il D.Lgs. n. 50 del 18/04/°16 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i, gli articoli del DPR n.
207del 05/10/°10 ancora vigenti e le disposizioni ANAC.

Se I’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nel-
la contabilita; ove I’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definiti-
vamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari at-
trezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori ne-
cessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo
che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

PARTE Il

Art. 28 - Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio 0 manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luo-
go di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il solle-
vamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisiona-
le, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi
posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristi-
no).

L'Impresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla
Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Impresa unica responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge
sotto la sorveglianza assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 29. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli perfetta-
mente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.
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CAPO 111 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE |
LAVORI

Art. 30. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto € soggetto al rispetto del D.Lgs. n. 50 del 18/04/°16 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i., degli articoli
del DPR n. 207del 05/10/°10 ancora vigenti e delle disposizioni ANAC.

L’Impresa € tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da de-
creti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stra-
dali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori,
cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed
integrazioni o impartite dalle ASL, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui ai DD.Igs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i..

Art. 31. Documenti che fanno parte integrante del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato generale ed i se-
guenti elaborati grafici e cartacei del progetto definitivo-esecutivo:

All. 1 A - Relazione tecnico-descrittiva opere edili, conformita agli strumenti urbanistici, accessibilita e disponibilita
delle aree, relazione geologico-geotecnica, documenti di progetto e quadro economico di spesa.

All. 1 E - Relazione tecnico-descrittiva dell’impianti elettrico.

All. 1 T - Relazione tecnico-descrittiva dell’impianto termico.

All. 1 EN - Relazione tecnico di calcolo prestazione energetica dell’edificio.

All. L. 10/°91 - a - Relazione tecnica di cui alla D.G. R. Piemonte n. 46-11968/2009.

All. L. 10/°91 — b - Relazione tecnica di cui al D. Interministeriale 26/06/2015.

All. 2 — Capitolato speciale d’appalto.

All. 4 A — Elenco prezzi opere edili.

All. 4 E -T — Elenco prezzi impianti elettrico e termico.

All. 5 A — Calcolo dell’incidenza della sicurezza e della manodopera per opere edili e cronoprogramma generale
dei lavori.

All. 5 E -T — Calcolo dell’incidenza della sicurezza e della manodopera impianti elettrico e termico.

All. 6 — Schema di contratto.

All. 7 — Piano di sicurezza e coordinamento.

All. 8 — Fascicolo della manutenzione opere.

Tav. 1 - Estratto PRGC - Scala 1:2000; Estratto catastale — scala 1:1500; Corografia generale — scala 1:10.000; Fo-
tografia aerea tratta da Google Maps — fuori scala.

Tav. 2 — Planimetria di rilievo — scala 1:200.

Tav. 3a — Pianta piano seminterrato a quota — 0,45 di rilievo con indicazione delle opere di demolizione — scala
1:100. Pianta piano seminterrato a quota — 0,45 di progetto con indicazione delle opere di costruzione — scala 1:100.
Tabella rapporti aeroilluminanti. Tabella di verifica standar.

Tav. 3b — Pianta piano seminterrato a quota + 0,35 di rilievo con indicazione delle opere di demolizione — scala
1:100. Pianta piano seminterrato a quota + 0,35 di progetto con indicazione delle opere di costruzione — scala 1:100.
Tabella rapporti aeroilluminanti.

Tav. 4 — Pianta piano rialzato di rilievo — scala 1:100. Pianta piano rialzato di progetto con indicazione delle opere
di costruzione — scala 1:100. Tabella di verifica standar.

Tav. 5 — Pianta piano primo di rilievo — scala 1:100. Pianta piano primo di progetto con indicazione delle opere di
costruzione — scala 1:100. Tabella di verifica standar.

Tav. 6 — Prospetti di rilievo con indicazione delle opere di demolizione — scala 1:100. Prospetti di progetto con in-
dicazione delle opere di costruzione — scala 1:100.

Tav. 7 — Abaco dei serramenti e particolari costruttivi — Fuori scala.

Tav. 1 E - Schema impianto elettrico - scala 1:100.

Tav. 2 E — Quadri elettrici.

Tav. 1 T - Schema impianto termico - scala 1:100.

Sono allegati al progetto, ma non al contratto:

All. 3 A — Computo metrico estimativo opere edili.

All. 3 E -T — Computo metrico estimativo impianti elettrico e termico.
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Art. 32. Qualificazione dell’impresa appaltatrice

Come si deduce dall’analisi delle singole categorie di lavoro riportate nella tabella di cui all’art. 2 del presente capi-
tolato, i lavori sono riconducibili alla categoria OG1 in quanto prevalente.

Art. 33. Cauzione definitiva

L’Impresa appaltatrice & obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10%
(diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/°16 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i..

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 20% (ventiper-
cento), la garanzia fiedejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovra prevedere espressamente la rinuncia al be-
neficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante.

Art. 34 - Disciplina del subappalto, cottimo, delle cessioni e procure

L’ affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltan-
te ed & subordinato al rispetto delle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/°16 (codice dei contratti
pubblici) e s.m.i.

In particolare, I’lmpresa € tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle re-
sponsabilita del Direttore dei lavori:

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o I’Impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che I'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

¢) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante I’appaltatore trasmetta al-
tresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;

d) che I’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato
membro della Comunita Europea, all’Albo Nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispon-
denti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigen-
te, & sufficiente per eseguire i lavori I’iscrizione alla C.C.1.A.A ;

e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla legi-
slazione vigente.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in su-
bappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro con-
fronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore
o0 cottimista, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

3) che I’'Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere
entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di con-
trollo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con I’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, so-
cieta o consorzio;

4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, I’ Appaltatore dovra far pervenire, alla Stazione appaltante
stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le
Casse Edili), assicurativi e infortunistici;

5) I’ Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarita dei
versamenti agli enti suddetti. L’ Appaltatore resta in ogni caso I’'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per I’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando queste ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere su-
bappaltate. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta.
Il termine di 30 gg. puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.
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Art. 35 - Trattamento dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Impresa appaltatrice € tenuta ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigo-
re per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L’impresa appaltatrice si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I’ Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Impresa appaltatrice & responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Impresa appaltatrice dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L’Impresa appaltatrice & inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui ai DD.lgs n. 81/°08 e 106/°09 e
s.m.i..

L’Impresa appaltatrice € inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.

L’Impresa appaltatrice ¢ altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma
del presente capitolato.

L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante
prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata
dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata
dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunichera all’Impresa appaltatrice e all’Ispettorato suddetto,
I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla
tutela dei lavoratori non consentira di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo I’approvazione del col-
laudo finale provvisorio.

Il pagamento all’Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere
dell’Impresa produrre la documentazione relativa all’avvenuto accantonamento da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I’Impresa appaltatrice non pud opporre eccezioni alla Sta-
zione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 36 - Coperture assicurative

L’Impresa appaltatrice € obbligata a stipulare una o piu polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appal-
tante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di respon-
sabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo prov-
visorio.

Di conseguenza & onere dell’lmpresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto,
I’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all’assicurazione RCT per il massimale stabilito dall’Amministrazione Comunale per danni a persone, a cose e
animali; tale polizza dovra specificatamente prevedere I’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rap-
presentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al col-
laudo”.

2) all’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari alla percentuale dell’ammontare contrattuale stabi-
lito dall’ Amministrazione Comunale.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire I’intero periodo dell’appalto fino al
completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio
per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comun-
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que prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della documen-
tazione comprovante I’intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 37 - Danni alle opere - Danni di forza maggiore

E' a completo carico dell'lmpresa la riparazione, a sua cura dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero
arrecati per qualsiasi causa (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti, ecc.) alle opere in corso di
esecuzione 0 gia eseguite, nonché alle provviste, ai materiali a pié d'opera, alle opere provvisionali, ai macchinari
ed alle attrezzature dell'Impresa.

In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sara percio per essi corrisposto dall’Amministra-
zione, tutti i lavori necessari per riparare nel pit breve tempo i danni provocati dal parziale o totale interramento od
allagamento degli scavi aperti (siano state o no collocate le opere), per qualsiasi causa (smottamento di scarpate,
azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore.

I danni di forza maggiore (cioé provocati, nel corso dell'appalto e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed ecce-
zionali), per i quali non siano state trascurate dall'lmpresa le normali ed ordinarie precauzioni, dovranno essere de-
nunciati dall'lmpresa appena si siano verificati ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello
dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia il Direttore dei lavori provvedera ad accertare, redigendone processo verbale:

a) lo stato delle cose dopo il danno e le differenze rispetto allo stato precedente;

b) le cause dei danni e se di forza maggiore;

c) se vi fu negligenza e da parte di chi;

d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori;

e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, & limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente ripa-
razione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Pertanto I'lmpresa non pud, per nessun motivo, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti
per quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che sia seguito I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso & dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali es-
sa e tenuta a rispondere;

- per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio;

- per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non inserite regolarmente in contabilita.

Art. 38 - Danni a terzi

L'Impresa dovra adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e
I'incolumita dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano di-
rettamente o indirettamente per conto dell’Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione,
rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone o beni pub-
blici e privati) viene assunta dall'lmpresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere il Committente e I'Ammini-
strazione, nonché le persone da Questa preposte.

Art. 39 - Garanzia delle opere

Dopo il collaudo I'lmpresa dovra assumere garanzia decennale dalla data del certificato di collaudo, sia per i lavori
e per le forniture che per il buon funzionamento dell'opera, impegnandosi - qualora in detto periodo di garanzia si
manifestassero difetti o danni imputabili ai lavori di costruzione delle opere od alla qualita dei materiali per esse
forniti - a provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sara in-
timato dall’Amministrazione.

Art. 40 - Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori - Inizio e termine per I’esecuzione - Consegne
parziali - Sospensioni

La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verra effettuata entro 15 giorni dalla data di registrazione del contrat-
to, in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalita previste dal Regola-
mento in materia di LL.PP..

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, I’ Appaltatore ha facolta
di richiedere la rescissione del contratto;

19



Ing. Pietro Luigi Baffa — via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 8 - 10023 Chieri (To)

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, I’ Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All’atto della consegna dei lavori, I’ Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estre-
mi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L’ Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro
cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa
la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’ Appaltatore circa il numero giorna-
liero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all’ Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra
da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e co-
munque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cot-
timo.

L’Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di quattordici giorni dalla data
del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del
programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I’lmpresa presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di pro-
gramma operativo dettagliato per I’esecuzione delle opere che dovra essere redatto tenendo conto del tempo conces-
so per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: I’inizio, I’avanzamento mensile ed il termine di ulti-
mazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e nu-
mero delle macchine e degli impianti che I’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunichera
all’lmpresa I’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito I’approvazione,
I’Impresa entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive
che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il
programma operativo si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per I'lmpresa, la quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni
altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze
non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e al periodo sta-
gionale in cui vanno a ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che
non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L’Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 240 (duecentoquaranta) natura-
li e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo, sara applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% (zero virgola uno/cento al giorno)
dell’importo contrattuale.

Se il ritardo dovesse essere superiore giorni novanta a partire dalla data di ultimazione, la Stazione appaltante potra
procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori
I’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse I’intera disponibilita dell’area sulla quale
dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potra di-
sporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I’ Appaltatore possa sol-
levare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del primo verbale di
consegna parziale.

In caso di consegne parziali, I’ Appaltatore & tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da pre-
vedere I’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la
durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il
rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
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Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo
dei lavori redatto dall’Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni ne-
cessari per I’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo
suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente ag-
giornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal pro-
gramma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione ap-
paltante, alla consegna delle zone non disponibili, I’Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere
dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui I’ Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta
di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad alcun maggiore compenso o inden-
nizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, & obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 gior-
ni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interes-
sati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui
ai DD.Igs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e
ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

L’Impresa appaltatrice € tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi atte-
nendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero
di giorni naturali consecutivi previsti per I’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei
lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano
tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di
sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, im-
pedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di
lavori, I’Impresa appaltatrice € tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione,
anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza
dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le
opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta
la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento della
scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa ap-
paltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le o-
pere sospese.

Art. 41 - Sicurezza dei lavori

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la
consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordina-
mento allegato al progetto (di cui ai D.Igs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i.) nonché il piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra men-
zionati.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’ Appaltatore, ove ne ravvisi la validita, ha facolta di adeguare il
Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.

E’ altresi previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare
al Coordinatore per I’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coor-
dinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere
dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che
le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di
affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare I’Impresa dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni dei D.lgs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i., consegnare al
Direttore dei lavori e al Coordinatore per I’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia
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della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I’Impresa dovra dichiarare esplicitamente di
essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi dei D.Igs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i. in
cui si colloca I’appalto e di tutti i dati in esso contenuti e, in particolare:

- che ha preso contatti con I’ing. Pietro Luigi Baffa, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione;

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano generale di sicurezza in quanto facenti
parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso
d’asta, sono quelli indicati nell’art.2 del presente capitolato.

L’impresa ¢ altresi obbligata ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel
“piano operativo di sicurezza™:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I’'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezza-
ture fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto
SOCCOrso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi
di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le
varie lavorazioni;

- le fonti di energia che I’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per I’illuminazione che per la forza mo-
trice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luo-
ghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che I’ Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescrit-
to gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative,
le modalita di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta effi-
cienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che do-
vranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza
alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per I’esecuzione di lavori quali casserature, shadacciature, ponteggi, ecc., corre-
date di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da
progettista all’uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che I’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e I’igiene del
lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotte fognarie, in zone, ambienti, condotti che
siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimita di impianti ferroviari, elet-
trodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e I’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del la-
voro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta I’Impresa intenda apportare
modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano dovra comunque essere sottoscritto dall’ Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal
progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- il progettista, la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

- I’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere, la responsabilita dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione
dell’appalto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la
sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di

informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I’esecuzione.

Art. 42. Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avra diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto, secondo le norme vigenti, a fronte
della prestazione di sufficienti garanzie bancarie o equivalenti.

Dette anticipazioni saranno accreditate all’Appaltatore in conformita a quanto stabilito dalle norme vigenti all’atto
dell’appalto.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 30.000,00 (euro trentamila/00).

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori
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I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compre-
si negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 43. Conto finale

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro novanta giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 44. Collaudo

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare il D.Igstivo n. 50 del
18/04/°16 e s.m.i., gli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti e le disposizioni ANAC.

Art. 45. Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore - Responsabilita dell’appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e dal D.Lgs n. 50 del 18/04/°16 e s.m.i. e agli altri indicati nel presen-
te Capitolato speciale, saranno a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilita-
to ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovra fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del diret-
tore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita del-
I'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le ope-
re prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la ri-
chiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tut-
ti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materia-
li in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate al-
I'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali
ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste
della direzione, compresa la relativa manutenzione.

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di ido-
neo smaltimento dei liquami.

6) L’esecuzione, a proprie spese, delle prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) La verifica e la certificazione dell’impianto elettrico, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante.

8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto
circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma
del Direttore dei lavori e dell'lmpresa nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura.

10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quan-
to altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.

11) 1l mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pub-
blici o privati a lato delle opere da eseguire.

12) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai con-
tro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre di-
sposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita,
I'amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituira apposita
garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione
e delle ritenute regolamentari.

Sulla somma detratta hon saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” e successivi decreti di attuazione.
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16) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una
multa pari al 10% della penalita prevista all'art. 68 del presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti
che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarita di gestione e
per le gravi inadempienze contrattuali.

17) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile
1959, n. 128.

18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che sa-
ranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali rischi dovra
farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.

20) 1l pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Co-
muni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle per-
sone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle
persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavo-
ri, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvi-
sorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione ap-
paltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Dire-
zione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. | danni che per cause di-
pendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico e-
sclusivo dell'Appaltatore.

24) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui
ai D.Igs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i..

25) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nei D.lgs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i..

Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sol-
levata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

26) Consentire l'uso anticipato degli spazi che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che I'Appaltatore
abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, perd, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato
delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali,
mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

27) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indica-
tive dei lavori, ai sensi dei D.Igs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i..

28) Trasmettere all'’Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipu-
lare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dei D.lgs n. 81/°08 e 106/°09 e s.m.i.. La disposizione si applica anche
ai noli a caldo ed ai contratti similari.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale
compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

Detto eventuale compenso a corpo ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale.

Art. 46. Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprieta della Stazione appaltante oppure sono cedu-
ti all'Appaltatore.

Nel caso in cui detti materiali restino in proprieta alla Stazione appaltante, I'Appaltatore deve trasportarli e regolar-
mente accatastarli nel luogo indicato dal Committente intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni.
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Art. 47. Occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti

Per le occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti, I'lmpresa aggiudicataria deve avvalersi di tutte le
norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilita.

L'Impresa € obbligata a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per il
rispetto del piano particellare di esproprio del progetto.

Essa deve dar corso alle operazioni relative alle occupazioni ed alle espropriazioni non appena avra ricevuto il prov-
vedimento che, a norma di legge, qualifica i lavori appaltati di pubblica utilita, urgenti e indifferibili.

Detto provvedimento & trasmesso dalla Stazione appaltante all'organo istituzionalmente competente ad emanare il
decreto di occupazione e di espropriazione.

L'Impresa stessa provvede, tra l'altro, senza alcun indugio, alla esatta individuazione delle aree da occupare, descri-
vendone i confini, la natura, la quantita ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risul-
tanze catastali.

Ottenuto il possesso delle aree, I'lmpresa:

a) esegue la picchettazione o la recinzione;

b) verifica, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta per
ogni Ditta espropriata, mediante il rilievo planimetrico dell'area, riferita ai capisaldi.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dall'lmpresa
alla Stazione Appaltante per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di valutare, comunque, I'incidenza di detti impedimenti sulla regolare e-
secuzione del contratto.

Art. 48. Definizione delle controversie

La definizione di eventuali controversie tra I’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovra avvenire secondo le
procedure indicate dal D.Igs n. 50/°16, dagli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti e dalle disposizioni ANAC.

Art. 49. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

1. Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate - al solo fine di verificare se sono
state realizzate tutte quelle previste nell'appalto a corpo - con misure geometriche oppure a numero 0 a peso,
escluso ogni altro metodo.

In particolare I'lmpresa interverra, a richiesta del Direttore dei lavori, alle operazioni di misurazione, ed anche di
controllo, che questi ritenesse opportune, ed assumera l'iniziativa per avvertire il Direttore dei lavori della necessita
di procedere alle misurazioni di lavori che diversamente, con il loro procedere, non potrebbero pit essere rilevate.
Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori verranno eseguiti e riportate in appositi libretti per
misure del cantiere. Verranno quindi registrate dal Direttore dei lavori nel Libretto delle misure, integrate dagli e-
ventuali relativi disegni che potranno essere tracciati nella colonna "Annotazioni" dello stesso libretto oppure, per
dimensioni maggiori, a parte, anche essi firmati dall'lmpresa cosi come il Libretto delle misure, del quale saranno
considerati come allegati e nel quale saranno richiamati; nei disegni sara riportata la data e il numero della pagina
del Libretto delle misure, del quale saranno considerati come allegati e nel quale saranno richiamati; nei disegni sa-
ra riportata la data e il numero della pagina del Libretto delle misure del quale si intenderanno fare parte.

2. Per i lavori in economia - che saranno contabilizzati con liste settimanali a norma dell'art. 51 del Regolamento
OO.PP. - il noleggio di macchine, attrezzature e mezzi di trasporto si intende computato per tutto il tempo durante il
quale essi sono effettivamente operativi e funzionanti.

3. Alla contabilizzazione dei materiali a pié d'opera si procedera soltanto per:

a) le provviste dei materiali che I'lmpresa é tenuta a fare a richiesta del Direttore dei lavori;

b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva o di svolgimento di contratto;

c) i materiali da accreditare nei pagamenti in acconto;

d) le provviste a pié d'opera che il Committente rilevasse, quando per variazioni introdotte dallo Stesso non potesse-
ro piu trovare impiego nei lavori.

Le unita di misura delle opere da contabilizzare sono desumibili dall’elenco prezzi di progetto.

Per gli scavi, i rilevati, i rinterri, la mano d’opera i noleggi ed i trasporti varranno le considerazioni qui di seguito
elencate.

a) Scavi.

Con i prezzi di elenco per gli scavi in genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso
dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche
in presenza d'acqua;
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- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e so-
pra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

- per puntellature, shadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenu-
te nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi;

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rileva-
menti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione
per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbanca-
mento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di e-
lenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazio-
ne ad esso del relativo prezzo di elenco.

b) Rilevati e rinterri.

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di sbancamento.

I rinterri di scavi a sezione ristretta sono valutati nel prezzo a metro cubo degli scavi. Nei prezzi di elenco sono pre-
visti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

¢) Riempimento con materiali di risulta e ghiaio-terrosi o con ghiaia.

Il riempimento con materiali di risulta o ghiaio-terrosi &€ compreso nel prezzo a metro cubo degli scavi. | materiali di
risulta degli scavi, giudicati idonei dalla D.L. saranno riutilizzati nell’ambito del cantiere.

d) Calcestruzzi.

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati
a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevita-
bile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
e) Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo,
senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effet-
tuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,
bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso I'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

f) Tubazioni.
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Le tubazioni saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra valutata misurando I'effettivo sviluppo linea-
re in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta.

g) Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento
alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contrat-
ti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sosti-
tuzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e in-
dipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sinda-
cale.

L'Impresa & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- per la fornitura di materiali;

- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'Impresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ulti-
mati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non puo opporre eccezioni alla Stazione appal-
tante, né ha titolo al risarcimento di danni.

h) Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli acces-
sori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli at-
trezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, al-
I'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, ¢ la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pie d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi
non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in atti-
vita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impie-
gato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montag-
gio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

i) Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del condu-
cente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distan-
za.
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Art. 50. Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilita dei prezzi - Nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base
d’asta, sono stati computati i lavori a corpo, sono indicati nell’allegato elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di ca-
ve, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a
tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capi-
tolato.

| prezzi medesimi, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore
in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

Per la revisione prezzi vale quanto previsto dal normativa vigente.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco prezzi allegato, si procedera
alla promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP., oltre a quanto previ-
sto nelle indicazioni generali poste in calce dell’elenco prezzi allegato.

Art. 51. Elenco dei prezzi unitari in base ai quali é stato valutato il costo a corpo delle opere

L’elenco prezzi allegato al capitolato fa riferimento a quello della Regione Piemonte approvato con DGR n. 16 -
3559 del 04/07/°16, pubblicato sul B.U. n. 27 s. 0. n. 1 del 07/07/°16.
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