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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
01.P26.A45. mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
005 meccanica, draga, escavatore, ecc.)

SOMMANO m³ 70,30 6,29 442,19 15,48 3,500

2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
01.A04.B20. di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
005 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.

SOMMANO m³ 57,72 108,30 6´251,08 875,15 14,000

3 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00.0 esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
15 consentiti dalle norme vigenti

SOMMANO kg 4´906,20 1,53 7´506,49 1´050,91 14,000

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m³ 57,72 20,48 1´182,11 165,49 14,000

5 Operaio comune Ore normali DM 29/04/2015: Torino €/h 24.82x1.243 = €/h
01.P01.A30. 30.85
005 SOMMANO h 86,00 30,85 2´653,10 795,93 30,000

6 Operaio specializzato Ore normali DM 29/04/'15: Torino €/h 29.36x1.243 = €/h
01.P01.A10. 36.49
005 SOMMANO h 68,00 36,49 2´481,32 744,40 30,000

7 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50. fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
005 detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei

detriti alle discariche.
SOMMANO m³ 51,27 202,12 10´362,69 1´036,27 10,000

8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30. volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
005 puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a

contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m² 98,56 30,06 2´962,71 118,51 4,000

9 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o
14.P01.A05. marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con
005 l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

SOMMANO m² 9,50 6,15 58,43 5,84 10,000

10 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
01.A01.A85. eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti
005 per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita' di m 2

SOMMANO m³ 70,30 20,04 1´408,81 126,79 9,000

11 Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m1,50
01.P04.C30.0 SOMMANO m² 24,50 8,13 199,19 1,99 1,000
18
12 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
01.P11.B42.0 resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con
25 disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero

SOMMANO m² 333,13 13,80 4´597,19 57,46 1,250

13 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
01.A23.C80. vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo
005 dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei

blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e
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scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
SOMMANO m² 333,13 12,39 4´127,48 51,59 1,250

14 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di
01.A18.B40. antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno
005 semplice a linee dirette

SOMMANO kg 1´045,30 5,52 5´770,06 100,98 1,750

15 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo
01.A18.C00. industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 1´179,30 1,72 2´028,40 35,50 1,750

16 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di
01.A18.G00. alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore
005 a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature,

ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO kg 1´045,30 1,22 1´275,27 22,32 1,750

17 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Di dimensioni oltre 1 pollice
01.P12.H10. SOMMANO kg 69,36 2,34 162,30 2,84 1,750
015
18 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
01.A20.F70.0 manufatti esterni, a due riprese
10 SOMMANO m² 55,78 14,75 822,76 14,39 1,750

19 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta',
01.P05.B50.0 attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
10 arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa

SOMMANO m 77,97 6,69 521,62 5,22 1,000

20 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50. comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
015 secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di

ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15
e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le
garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg
600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza
cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al
cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20
di base e cm 20 di altezza

SOMMANO m 77,97 16,15 1´259,22 31,48 2,500

21 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque
01.A02.A20. piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
025 sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore

inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche
SOMMANO m² 102,00 16,05 1´637,10 163,71 10,000

22 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque
01.A02.A40. piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m³ 9,40 86,80 815,92 81,59 10,000

23 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00. discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
010 superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In

ceramica
SOMMANO m² 93,98 10,05 944,50 94,45 10,000

24 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
01.A02.B40. superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
005 a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie
di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 437,53 15,28 6´685,46 668,55 10,000
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25 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in
01.A02.B70. qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
005 lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
SOMMANO m² 645,51 11,05 7´132,89 713,29 10,000

26 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.C00. comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto
005 degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel

caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 144,18 12,58 1´813,78 181,38 10,000

27 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00. discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
060 superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In

linoleum, gomma e simili
SOMMANO m² 34,00 4,40 149,60 14,96 10,000

28 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo
01.A04.A30. 325 e m³ 1 di sabbia) Di cemento
005 SOMMANO m³ 9,40 149,57 1´405,96 84,36 6,000

29 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.0 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
05 spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente

resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

SOMMANO m² 98,68 24,28 2´395,95 23,96 1,000

30 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con
01.A12.B70. fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta
005 cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m²

0,20
SOMMANO m² 98,68 29,62 2´922,90 29,23 1,000

31 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di
01.A05.A87. isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e
025 resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta

cementizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di
almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 35

SOMMANO m² 1,72 73,24 125,97 4,41 3,500

32 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica
01.A10.A20. macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
005 l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e

orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a
cm 2

SOMMANO m² 823,81 21,61 17´802,53 623,09 3,500

33 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al
01.A05.A95. fuoco Dello spessore di cm 8 classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60
005 SOMMANO m² 168,08 30,56 5´136,52 179,78 3,500

34 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30. non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'
005 preparati Su intonaci interni

SOMMANO m² 141,00 4,48 631,68 11,05 1,750

35 Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A70. SOMMANO m² 92,67 57,75 5´351,69 93,65 1,750
015
36 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al
01.A12.H20. metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
005 balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

SOMMANO m² 121,26 92,12 11´170,47 111,71 1,000
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37 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli
01.P19.B10.0 (r=2-3 mm ) Lisciata di mola per pietre dure
05 SOMMANO m 402,91 1,49 600,34 10,51 1,750

38 Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure
01.P19.C10.0 SOMMANO m 201,46 3,00 604,38 10,58 1,750
05
39 Fornitura e posa di gronde, pluviali e faldali in lamiera zincata e prevenrniciata
AP01 01.P13.F00.007 - Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni 

occorrenti in lamiera zincata e preverniciata  €/kg 2.49 (l'acciaio pesa 7850 
kg/mc ovvero 3.93 kg/mq per uno spessore di 5/10mm). Di conseguenza si ha  
€/kg 2.49 x kg/mq 3.93 = €/mq 9.79
Posa in opera data in ore operaio
01.P01.A20.005 - Operaio qualificato ore normali €/ora 34.27 valutato in 1 
ora/mq: €/ora 34.27 x ora/mq 1 = €/mq 34.27 
TOTALE: €/mq 9.79+34.27 = €/mq 44.06

SOMMANO m2 52,50 44,06 2´313,15 104,09 4,500

40 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a
02.P75.R30.0 base di cemento e resine ( fino ad un massimo di 5 kg al m² ) N.B. Per ogni kg in
10 più di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul

prezzo finale.
SOMMANO m² 35,00 12,05 421,75 5,27 1,250

41 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili
01.A12.E10. incollati al sottofondo totalmente con adesivo
005 SOMMANO m² 36,75 16,96 623,28 6,23 1,000

42 Pavimento in gomma sintetica con granuli multicolore fini pre-vulcanizzati
01.P11.F55.0 incorporati; dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura.
05 Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di

pulizia e manutenzione.  spessore 2,00 mm, in piastrelle 61x61 cm o rotoli da
1,90x14 m - colori vari

SOMMANO m² 36,75 28,59 1´050,68 13,13 1,250

43 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi
03.A07.A01. dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
005 qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a:

incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con
spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura
dell'isolante) Su superfici esterne verticali

SOMMANO m² 564,84 43,62 24´638,32 1´108,72 4,500

44 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A26. resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³
015 (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,

marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK., con canale di ventilazione per lo
smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a cappotto
spessore 100 mm

SOMMANO m² 564,84 14,18 8´009,43 360,42 4,500

45 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85. metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
005 metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e
trasporto alle pubbliche discariche.

SOMMANO kg 642,00 2,07 1´328,94 132,89 10,000

46 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15,
01.A02.A10. in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
010 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m³ 0,99 101,52 100,50 10,05 10,000

47 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
ex01.A18.B1 o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
0.065 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura

CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e manigliaforniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
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trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO
10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie
inferiore a m² 2,0
Prezzo di base €/mq 463.05
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€463,05-29,08 = € 433,97
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anzichè il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 433,97x1.10 = € 477,37
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71,17
Somma: €/mq 477,37+71,17 = €/mq 548,54

SOMMANO m² 40,78 548,54 22´369,46 615,16 2,750

48 Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e
01.P20.B06.0 01.P20.B05) supplemento con vetro satinato
25 SOMMANO m² 2,53 37,29 94,34 1,65 1,750

49 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
ex01.A18.B1 o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
0.070 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura

CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia forniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO
10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie
compresa tra m² 2.00 e m² 3,5
Voce di prezzario €/mq 448,65
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€/mq 448,65-29,08 = €/mq 419,57
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anzichè il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 419,57x1.10 = € 461,53
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71.17
Somma: €/mq 461,53+71,17 = €/mq 532,70

SOMMANO a 73,75 532,70 39´286,63 1´080,38 2,750

50 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
ex01.A18.B0 profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre,

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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0.055 e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,
dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia, forniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO
10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie
compresa tra m² 2.00 e m² 3,5
Voce di prezzario €/mq 262,85
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,07
€/mq 262,85-29,07 = €/mq 233,78
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anzichè il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 233,78x1.10 = € 257,16
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71.17
Somma: €/mq 257,16+71,17 = €/mq 328,33

SOMMANO m² 6,00 328,33 1´969,98 54,17 2,750

51 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
ex01.A18.B0 profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre,
0.060 e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,

dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e
=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio,
fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5
Prezzo di base €/mq 262.85
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€262,85-29,08 = € 233,78
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anzichè il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 233,78x1.10 = € 257,16
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71,17
Somma: €/mq 257,16+71,17 = €/mq 328,33

SOMMANO m² 29,76 328,33 9´771,10 268,71 2,750

52 Operaio qualificato Ore normali DM 29/04/'15: Torino €/h 27.57x1.243 = €/h
01.P01.A20. 34.27
005 SOMMANO h 145,30 34,27 4´979,43 1´493,83 30,000

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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53 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
005 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo

calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 80,00 3,60 288,00 288,00 100,000

54 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
010 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo

calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 560,00 0,50 280,00 280,00 100,000

55 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di
01.P25.A35. m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della
005 base Per m di altezza-al mese

SOMMANO m 16,00 7,88 126,08 13,24 10,500

56 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. SOMMANO cad 8,00 18,23 145,84 15,31 10,500
005
57 Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI
05.P75.H55. 120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture
005 di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed

isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura,
rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, verniciatura all'acqua o a
smalto a due mani, più mano di fondo del colore a scelta del committente. per
qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato
sulla lunghezza del manufatto protetto Per ogni metro

SOMMANO m 19,20 133,77 2´568,38 44,95 1,750

58 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO cad 3,00 68,33 204,99 3,59 1,750
005
59 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0 dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura
10 dall'esterno con maniglia e chiave

SOMMANO cad 3,00 153,96 461,88 8,08 1,750

60 Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.A70. SOMMANO m² 28,59 104,55 2´989,08 52,31 1,750
025
61 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B20. con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
005 profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad

una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore di cm 0.5

SOMMANO m² 1´977,80 10,86 21´478,91 751,76 3,500

62 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
015 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 324,90 324,90 324,90 100,000

63 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
020 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 7,00 171,47 1´200,29 1´200,29 100,000

64 Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro
01.A07.E55. 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima
005 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciao pieno, corpo cilindrico ed

estremità conica da 8 mm di diametro, I=135 mm, con rondelle di diametro
maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun
travetto ad interasse 50 cm..

SOMMANO m² 1´836,80 18,39 33´778,75 4´729,03 14,000

65 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Dimensioni cm
01.P07.B50.0 7,5x15 colore bianco avorio
15 SOMMANO m 49,35 3,29 162,36 2,03 1,250

66 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1
01.A12.B60. altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per
005 una lunghezza di almeno m 2

SOMMANO m 49,35 6,66 328,67 4,11 1,250

67 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa preparazione del
01.A20.E80. fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a
005 piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo

plasticoat, leorm, ecc.
SOMMANO m² 47,00 8,93 419,71 7,34 1,750

68 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro,
01.A05.B20. eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali
010 centine e puntelli, compreso le murature formate con piu' anelli di spessore pari

od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo inferiore a cm 12
SOMMANO m³ 1,33 510,51 678,98 23,76 3,500

69 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati
01.A18.E10. in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm
005 30x30

SOMMANO m² 26,00 40,36 1´049,36 18,36 1,750

Parziale LAVORI A CORPO euro 306´843,23 21´380,56 6,968

T O T A L E   euro 306´843,23 21´380,56 6,968

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 306´843,23 21´380,56 6,968

C:000 <nessuna> euro 306´843,23 21´380,56 6,968

C:000.001      Demolizioni e rimozioni euro 21´894,17 2´189,42 10,000
C:000.002      Sottofondi e pavimenti euro 18´200,27 1´226,75 6,740
C:000.003      Murature, intonaci, tinteggiature, cassonetti per impianti, antisfondellamento soffitti euro 82´621,43 6´375,17 7,716
C:000.004      Davanzali e soglie euro 15´710,17 385,21 2,452
C:000.005      Serramenti euro 74´158,38 2´031,74 2,740
C:000.006      Realizzazione cappotto euro 34´960,90 1´573,23 4,500
C:000.007      Realizzazione opere da fabbro euro 10´773,57 188,54 1,750
C:000.008      Realizzazione di rampa e raccordo con camminamento esistente, realizzazione di rampette di accesso

al piano seminterrato euro 40´713,83 3´655,14 8,978
C:000.009      Ponteggi e trabattelli euro 271,92 28,55 10,499
C:000.010      Economie per la disattivazione e messa in sicurezza degli impianti esistenti interferenti con le opere

in progetto, per smontaggio e rimomtaggio lampade ed accessori in modo da consentire l'applicazione
della rete antisfondellamento e l'intonaco ai solai, per tavolato di lavoro per posa rete
antisfondellamento, per la rimozione di sanitari ed impianti nell'ex alloggio del custode, per piccole
modifiche all'esistente, per realizzazine cancelletto di protezione strutture scale di sicurezza, per messa
in quota e sistemazione chiusini, pozzetti e griglie impianti a rete del cortile al piano seminterrato e
rialzato, per rimozione camino in acciaio ex cucina, per taglio muro con flessibile per posa faldale di
protezione del cappotto, per modifica scale e ringhiere piano seminterrato, per risagomatura scala
principale di accesso alla scuola. I materiali occorrenti sono equiparati ad ore operaio. euro 5´445,40 1´633,62 30,000

C:000.011      Oneri aggiuntivi per la sicurezza euro 2´093,19 2´093,19 100,000

TOTALE  euro 306´843,23 21´380,56 6,968

     Data, __________

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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LAVORI A CORPO

1 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
01.P26.A45. mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
005 meccanica, draga, escavatore, ecc.)

SOMMANO m³ 70,30 6,29 442,19 0,00

2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
01.A04.B20. di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
005 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.

SOMMANO m³ 57,72 108,30 6´251,08 0,00

3 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00.0 esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
15 consentiti dalle norme vigenti

SOMMANO kg 4´906,20 1,53 7´506,49 4´175,86 55,630

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m³ 57,72 20,48 1´182,11 370,00 31,300

5 Operaio comune Ore normali DM 29/04/2015: Torino €/h 24.82x1.243 = €/h
01.P01.A30. 30.85
005 SOMMANO h 86,00 30,85 2´653,10 2´008,40 75,700

6 Operaio specializzato Ore normali DM 29/04/'15: Torino €/h 29.36x1.243 = €/h
01.P01.A10. 36.49
005 SOMMANO h 68,00 36,49 2´481,32 1´878,36 75,700

7 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50. fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
005 detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei

detriti alle discariche.
SOMMANO m³ 51,27 202,12 10´362,69 9´049,74 87,330

8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30. volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
005 puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a

contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m² 98,56 30,06 2´962,71 2´752,36 92,900

9 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o
14.P01.A05. marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con
005 l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso

SOMMANO m² 9,50 6,15 58,43 0,00

10 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
01.A01.A85. eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti
005 per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non

recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita' di m 2

SOMMANO m³ 70,30 20,04 1´408,81 803,59 57,040

11 Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m1,50
01.P04.C30.0 SOMMANO m² 24,50 8,13 199,19 0,00
18
12 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
01.P11.B42.0 resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con
25 disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero

SOMMANO m² 333,13 13,80 4´597,19 0,00

13 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
01.A23.C80. vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo
005 dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei

blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
SOMMANO m² 333,13 12,39 4´127,48 3´304,05 80,050

14 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di
01.A18.B40. antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno
005 semplice a linee dirette

SOMMANO kg 1´045,30 5,52 5´770,06 4´841,65 83,910

15 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo
01.A18.C00. industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 1´179,30 1,72 2´028,40 1´957,40 96,500

16 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di
01.A18.G00. alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore
005 a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature,

ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO kg 1´045,30 1,22 1´275,27 951,48 74,610

17 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Di dimensioni oltre 1 pollice
01.P12.H10. SOMMANO kg 69,36 2,34 162,30 0,00
015
18 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
01.A20.F70.0 manufatti esterni, a due riprese
10 SOMMANO m² 55,78 14,75 822,76 777,50 94,500

19 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta',
01.P05.B50.0 attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
10 arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa

SOMMANO m 77,97 6,69 521,62 0,00

20 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50. comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
015 secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di

ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15
e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le
garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg
600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza
cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al
cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20
di base e cm 20 di altezza

SOMMANO m 77,97 16,15 1´259,22 722,92 57,410

21 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque
01.A02.A20. piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
025 sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore

inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche
SOMMANO m² 102,00 16,05 1´637,10 1´510,88 92,290

22 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque
01.A02.A40. piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e

trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m³ 9,40 86,80 815,92 738,33 90,490

23 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00. discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
010 superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In

ceramica
SOMMANO m² 93,98 10,05 944,50 944,50 100,000

24 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
01.A02.B40. superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
005 a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della

demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie
di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 437,53 15,28 6´685,46 6´324,44 94,600
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25 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in
01.A02.B70. qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
005 lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,

compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
SOMMANO m² 645,51 11,05 7´132,89 6´893,22 96,640

26 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.C00. comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto
005 degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel

caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 144,18 12,58 1´813,78 1´811,97 99,900

27 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00. discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
060 superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In

linoleum, gomma e simili
SOMMANO m² 34,00 4,40 149,60 149,60 100,000

28 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo
01.A04.A30. 325 e m³ 1 di sabbia) Di cemento
005 SOMMANO m³ 9,40 149,57 1´405,96 559,71 39,810

29 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.0 porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
05 spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente

resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40

SOMMANO m² 98,68 24,28 2´395,95 0,00

30 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con
01.A12.B70. fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta
005 cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m²

0,20
SOMMANO m² 98,68 29,62 2´922,90 2´908,87 99,520

31 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di
01.A05.A87. isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e
025 resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante malta

cementizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di
almeno m² 1 Con blocchi dello spessore di cm 35

SOMMANO m² 1,72 73,24 125,97 57,71 45,810

32 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica
01.A10.A20. macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
005 l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e

orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a
cm 2

SOMMANO m² 823,81 21,61 17´802,53 17´110,02 96,110

33 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al
01.A05.A95. fuoco Dello spessore di cm 8 classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60
005 SOMMANO m² 168,08 30,56 5´136,52 3´716,79 72,360

34 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30. non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia'
005 preparati Su intonaci interni

SOMMANO m² 141,00 4,48 631,68 401,69 63,590

35 Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A70. SOMMANO m² 92,67 57,75 5´351,69 0,00
015
36 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al
01.A12.H20. metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
005 balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le

eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1

SOMMANO m² 121,26 92,12 11´170,47 11´096,75 99,340
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37 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli
01.P19.B10.0 (r=2-3 mm ) Lisciata di mola per pietre dure
05 SOMMANO m 402,91 1,49 600,34 0,00

38 Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure
01.P19.C10.0 SOMMANO m 201,46 3,00 604,38 0,00
05
39 Fornitura e posa di gronde, pluviali e faldali in lamiera zincata e prevenrniciata
AP01 01.P13.F00.007 - Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni 

occorrenti in lamiera zincata e preverniciata  €/kg 2.49 (l'acciaio pesa 7850 
kg/mc ovvero 3.93 kg/mq per uno spessore di 5/10mm). Di conseguenza si ha  
€/kg 2.49 x kg/mq 3.93 = €/mq 9.79
Posa in opera data in ore operaio
01.P01.A20.005 - Operaio qualificato ore normali €/ora 34.27 valutato in 1 
ora/mq: €/ora 34.27 x ora/mq 1 = €/mq 34.27 
TOTALE: €/mq 9.79+34.27 = €/mq 44.06

SOMMANO m2 52,50 44,06 2´313,15 1´361,98 58,880

40 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a
02.P75.R30.0 base di cemento e resine ( fino ad un massimo di 5 kg al m² ) N.B. Per ogni kg in
10 più di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul

prezzo finale.
SOMMANO m² 35,00 12,05 421,75 242,17 57,420

41 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili
01.A12.E10. incollati al sottofondo totalmente con adesivo
005 SOMMANO m² 36,75 16,96 623,28 580,27 93,100

42 Pavimento in gomma sintetica con granuli multicolore fini pre-vulcanizzati
01.P11.F55.0 incorporati; dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura.
05 Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilità di

pulizia e manutenzione.  spessore 2,00 mm, in piastrelle 61x61 cm o rotoli da
1,90x14 m - colori vari

SOMMANO m² 36,75 28,59 1´050,68 0,00

43 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi
03.A07.A01. dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
005 qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a:

incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con
spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura
dell'isolante) Su superfici esterne verticali

SOMMANO m² 564,84 43,62 24´638,32 18´515,70 75,150

44 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A26. resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³
015 (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,

marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK., con canale di ventilazione per lo
smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a cappotto
spessore 100 mm

SOMMANO m² 564,84 14,18 8´009,43 0,00

45 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85. metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
005 metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e
trasporto alle pubbliche discariche.

SOMMANO kg 642,00 2,07 1´328,94 1´103,55 83,040

46 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15,
01.A02.A10. in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
010 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m³ 0,99 101,52 100,50 92,33 91,870

47 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
ex01.A18.B1 o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
0.065 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura

CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e manigliaforniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
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trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO
10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie
inferiore a m² 2,0
Prezzo di base €/mq 463.05
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€463,05-29,08 = € 433,97
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anzichè il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 433,97x1.10 = € 477,37
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71,17
Somma: €/mq 477,37+71,17 = €/mq 548,54

SOMMANO m² 40,78 548,54 22´369,46 3´317,39 14,830

48 Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e
01.P20.B06.0 01.P20.B05) supplemento con vetro satinato
25 SOMMANO m² 2,53 37,29 94,34 0,00

49 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
ex01.A18.B1 o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
0.070 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura

CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia forniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO
10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie
compresa tra m² 2.00 e m² 3,5
Voce di prezzario €/mq 448,65
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€/mq 448,65-29,08 = €/mq 419,57
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anzichè il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 419,57x1.10 = € 461,53
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71.17
Somma: €/mq 461,53+71,17 = €/mq 532,70

SOMMANO a 73,75 532,70 39´286,63 4´808,68 12,240

50 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
ex01.A18.B0 profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre,
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0.055 e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,
dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia, forniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO
10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie
compresa tra m² 2.00 e m² 3,5
Voce di prezzario €/mq 262,85
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,07
€/mq 262,85-29,07 = €/mq 233,78
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anzichè il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 233,78x1.10 = € 257,16
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71.17
Somma: €/mq 257,16+71,17 = €/mq 328,33

SOMMANO m² 6,00 328,33 1´969,98 514,56 26,120

51 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
ex01.A18.B0 profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre,
0.060 e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,

dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e
=>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio,
fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5
Prezzo di base €/mq 262.85
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€262,85-29,08 = € 233,78
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anzichè il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 233,78x1.10 = € 257,16
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71,17
Somma: €/mq 257,16+71,17 = €/mq 328,33

SOMMANO m² 29,76 328,33 9´771,10 2´552,21 26,120

52 Operaio qualificato Ore normali DM 29/04/'15: Torino €/h 27.57x1.243 = €/h
01.P01.A20. 34.27
005 SOMMANO h 145,30 34,27 4´979,43 3´769,43 75,700

COMMITTENTE: Comune di La Loggia

A   R I P O R T A R E 240´357,05 124´676,06
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53 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
005 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo

calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 80,00 3,60 288,00 0,00

54 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
010 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo

calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 560,00 0,50 280,00 0,00

55 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di
01.P25.A35. m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della
005 base Per m di altezza-al mese

SOMMANO m 16,00 7,88 126,08 0,00

56 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. SOMMANO cad 8,00 18,23 145,84 0,00
005
57 Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI
05.P75.H55. 120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture
005 di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed

isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura,
rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, verniciatura all'acqua o a
smalto a due mani, più mano di fondo del colore a scelta del committente. per
qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato
sulla lunghezza del manufatto protetto Per ogni metro

SOMMANO m 19,20 133,77 2´568,38 0,00

58 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO cad 3,00 68,33 204,99 196,11 95,670
005
59 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0 dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura
10 dall'esterno con maniglia e chiave

SOMMANO cad 3,00 153,96 461,88 0,00

60 Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.A70. SOMMANO m² 28,59 104,55 2´989,08 0,00
025
61 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B20. con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
005 profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad

una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore di cm 0.5

SOMMANO m² 1´977,80 10,86 21´478,91 20´469,40 95,300

62 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
015 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,

COMMITTENTE: Comune di La Loggia

A   R I P O R T A R E 268´900,21 145´341,57
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tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 324,90 324,90 0,00

63 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
020 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con

pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 7,00 171,47 1´200,29 0,00

64 Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro
01.A07.E55. 1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima
005 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciao pieno, corpo cilindrico ed

estremità conica da 8 mm di diametro, I=135 mm, con rondelle di diametro
maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun
travetto ad interasse 50 cm..

SOMMANO m² 1´836,80 18,39 33´778,75 17´314,99 51,260

65 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Dimensioni cm
01.P07.B50.0 7,5x15 colore bianco avorio
15 SOMMANO m 49,35 3,29 162,36 0,00

66 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1
01.A12.B60. altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per
005 una lunghezza di almeno m 2

SOMMANO m 49,35 6,66 328,67 325,55 99,050

67 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa preparazione del
01.A20.E80. fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a
005 piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo

plasticoat, leorm, ecc.
SOMMANO m² 47,00 8,93 419,71 250,86 59,770

68 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro,
01.A05.B20. eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali
010 centine e puntelli, compreso le murature formate con piu' anelli di spessore pari

od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo inferiore a cm 12
SOMMANO m³ 1,33 510,51 678,98 446,50 65,760

69 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati
01.A18.E10. in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm
005 30x30

SOMMANO m² 26,00 40,36 1´049,36 873,07 83,200

Parziale LAVORI A CORPO euro 306´843,23 164´552,54 53,628

T O T A L E   euro 306´843,23 164´552,54 53,628

COMMITTENTE: Comune di La Loggia

A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 306´843,23 164´552,54 53,628

C:000 <nessuna> euro 306´843,23 164´552,54 53,628

C:000.001      Demolizioni e rimozioni euro 21´894,17 20´691,43 94,507
C:000.002      Sottofondi e pavimenti euro 18´200,27 9´705,21 53,325
C:000.003      Murature, intonaci, tinteggiature, cassonetti per impianti, antisfondellamento soffitti euro 82´621,43 59´767,96 72,340
C:000.004      Davanzali e soglie euro 15´710,17 8´947,49 56,953
C:000.005      Serramenti euro 74´158,38 11´388,95 15,358
C:000.006      Realizzazione cappotto euro 34´960,90 19´877,68 56,857
C:000.007      Realizzazione opere da fabbro euro 10´773,57 9´238,30 85,750
C:000.008      Realizzazione di rampa e raccordo con camminamento esistente, realizzazione di rampette di accesso

al piano seminterrato euro 40´713,83 20´813,35 51,121
C:000.009      Ponteggi e trabattelli euro 271,92 0,00 0,000
C:000.010      Economie per la disattivazione e messa in sicurezza degli impianti esistenti interferenti con le opere

in progetto, per smontaggio e rimomtaggio lampade ed accessori in modo da consentire l'applicazione
della rete antisfondellamento e l'intonaco ai solai, per tavolato di lavoro per posa rete
antisfondellamento, per la rimozione di sanitari ed impianti nell'ex alloggio del custode, per piccole
modifiche all'esistente, per realizzazine cancelletto di protezione strutture scale di sicurezza, per messa
in quota e sistemazione chiusini, pozzetti e griglie impianti a rete del cortile al piano seminterrato e
rialzato, per rimozione camino in acciaio ex cucina, per taglio muro con flessibile per posa faldale di
protezione del cappotto, per modifica scale e ringhiere piano seminterrato, per risagomatura scala
principale di accesso alla scuola. I materiali occorrenti sono equiparati ad ore operaio. euro 5´445,40 4´122,17 75,700

C:000.011      Oneri aggiuntivi per la sicurezza euro 2´093,19 0,00 0,000

TOTALE  euro 306´843,23 164´552,54 53,628

     Data, __________

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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RELAZIONE E 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dall'art. 40 del DPR 
207 del 5/10/2010. 
 
Tempi di esecuzione 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 

condizione gen feb Mar apr mag giu lug ago Set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 
 
Produzione mensile 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo 
medio mensile di euro 40.013,38. 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 
 
 
 



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sa 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

DEMOLIZIONI E DISFACIMENTI 25 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 25 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 2 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 5 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di pavimenti interni 3 g

Rimozione di pavimenti esterni 5 g

Rimozione di ringhiere 1 g

Rimozione di serramenti esterni 4 g

DEMOLIZIONI 1 g

Demolizione di pareti divisorie 1 g

SCAVI E RINTERRI 2 g

Scavi 2 g

OPERE STRUTTURALI PER RAMPA 13 g

CALCESTRUZZO ARMATO 13 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazio 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazio 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta in c.a. 2 g

Realizzazione di soletta in c.a. in opera 3 g

IMPIANTI 5 g

Realizzazione di impianto termico 2 g

01 17 - 03 17 04 17 - 06 17 07 17 - 09 17 10 17 - 12 17
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Realizzazione di impianto elettrico 3 g

OPERE INTERNE 51 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Formazione rinzaffo 2 g

Applicazione di rete antisfondellamento elettrosaldata per consolidam 48 g

Formazione intonaci interni di finitura 48 g

Posa di pavimenti per interni 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

MURATURE DI TAMPONAMENTO ED OPERE ESTERNE 81 g

Realizzazione di tratti di murature di tamponamento per modifiche fa 1 g

Formazione intonaci esterni (rinzaffo) 7 g

Posa di pannelli isolanti su superfici verticali 48 g

Formazione intonaci esterni (intonaco di finitura su rete) 48 g

Posa di soglie e davanzali 4 g

Posa di serramenti esterni 20 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

Realizzazione di marciapiedi e pavimentazione rampa cortile 20 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

SISTEMAZIONE RAMPA E SCALE INGRESSO PRINCIPALE 10 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Demolizione di tratti di muratura 1 g

Realizzazione di tratti di muratura 1 g

Rimozione di pavimenti esterni 2 g

Posa di pavimentazione in gomma 1 g

Posa di pedate in serizzo per scale 3 g

Posa di ringhiere e parapetti 1 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7 g

Smobilizzo del cantiere 7 g
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