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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
01.P26.A45. |mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
005 meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m3 70,30 6,29 442,19 15,48| 3,500
2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
01.A04.B20. |di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
005 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
SOMMANO m3 57,72 108,30 67251,08 875,15/ 14,000
3 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00.0|esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
15 consentiti dalle norme vigenti
SOMMANO kg|  47906,20 1,53 7°506,49 1°050,91| 14,000
4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. |compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m3 57,72 20,48 1182,11 165,49 14,000
5 Operaio comune Ore normali DM 29/04/2015: Torino €/h 24.82x1.243 = €/h
01.P01.A30. |30.85
005 SOMMANGO h 86,00 30,85 2'653,10 795,93 30,000
6 Operaio specializzato Ore normali DM 29/04/'15: Torino €/h 29.36x1.243 = €/h
01.P01.A10. |36.49
005 SOMMANO h 68,00 36,49 27481,32 744,40| 30,000
7 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
005 detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti alle discariche.
SOMMANO m3 51,27 202,12 10362,69 1°036,27| 10,000
8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30. |volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
005 puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 98,56 30,06 2°962,71 118,51| 4,000
9 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o
14.P01.A05. |marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con
005 l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
SOMMANO m? 9,50 6,15 58,43 5,84| 10,000
10 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
01.A01.A85. |eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti
005 per assicurare la stabilita’ delle pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita' di m 2
SOMMANO m3 70,30 20,04 1°408,81 126,79| 9,000
11 Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m1,50
01.P04.C30.0 SOMMANO m? 24,50 8,13 199,19 1,99| 1,000
18
12 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
01.P11.B42.0|resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con
25 disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
SOMMANO m? 333,13 13,80 4597,19 57,46| 1,250
13 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
01.A23.C80. |vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo
005 dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e I'altro mediante lavatura e
A RIPORTARE 407105,31 47994,22
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 40°105,31 47994,22
scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
SOMMANO m? 333,13 12,39 4127,48 51,59| 1,250
14 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di
01.A18.B40. |antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno
005 semplice a linee dirette
SOMMANO kg|  1°045,30 5,52 57770,06 100,98| 1,750
15 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo
01.A18.C00. |industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg| 17179,30 1,72 27028,40 35,50, 1,750
16 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di
01.A18.G00. |alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore
005 a ¢cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature,
ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO kg|  1°045,30 1,22 1'275,27 22,32| 1,750
17 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Di dimensioni oltre 1 pollice
01.P12.H10. SOMMANO kg 69,36 2,34 162,30 2,84 1,750
015
18 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
01.A20.F70.0|manufatti esterni, a due riprese
10 SOMMANO m? 55,78 14,75 822,76 14,39] 1,750
19 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta',
01.P05.B50.0|attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
10 arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa
SOMMANO m 77,97 6,69 521,62 5,22| 1,000
20 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50. |comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
015 secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15
e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3 - sabbia m3 0.400 - ghiaietta m3
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - I'accatastamento e le
garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg
600/m3; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza
cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al
cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20
di base e cm 20 di altezza
SOMMANO m 77,97 16,15 17259,22 31,48/ 2,500
21 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque
01.A02.A20. |piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
025 sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore
inferiore a cm 10 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche
SOMMANO m? 102,00 16,05 1'637,10 163,71 10,000
22 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque
01.A02.A40. |piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m3 9,40 86,80 815,92 81,59 10,000
23 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00. |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
010 superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In
ceramica
SOMMANO m? 93,98 10,05 944,50 94,45/ 10,000
24 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
01.A02.B40. |superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
005 a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie
di almeno m? 0,50
SOMMANO m? 437,53 15,28 6°685,46 668,55/ 10,000
A RIPORTARE 66°155,40 67266,84
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ?
RIPORTO 66°155,40 6°266,84
25 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in
01.A02.B70. |qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
005 lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m? 0,50 ed oltre
SOMMANO m? 645,51 11,05 7°132,89 713,29 10,000
26 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.C00. |comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto
005 degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m2 0,50
SOMMANO m? 144,18 12,58 1'813,78 181,38 10,000
27 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00. |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
060 superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In
linoleum, gomma e simili
SOMMANO m? 34,00 4,40 149,60 14,96/ 10,000
28 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo
01.A04.A30. |325 e m? 1 di sabbia) Di cemento
005 SOMMANO m3 9,40 149,57 1°405,96 84,36/ 6,000
29 Prowvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.0|porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
05 spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
SOMMANO m? 98,68 24,28 27395,95 23,96/ 1,000
30 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con
01.A12.B70. |fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta
005 cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m?
0,20
SOMMANO m? 98,68 29,62 27922,90 29,23 1,000
31 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprieta di
01.A05.A87. |isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e
025 resistenza al fuoco classe REI 180, escluso lintonaco, legati mediante malta
cementizia di classe M2. La misurazione é effettuata per una superficie di
almeno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 35
SOMMANO m? 1,72 73,24 125,97 4,41 3,500
32 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica
01.A10.A20. |macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
005 I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore fino a
cm2
SOMMANO m? 823,81 21,61 17°802,53 623,09| 3,500
33 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al
01.A05.A95. |fuoco Dello spessore di cm 8 classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60
005 SOMMANO m? 168,08 30,56 5136,52 179,78/ 3,500
34 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30. |non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu’ tinte a piu’ riprese su fondi gia'
005 preparati Su intonaci interni
SOMMANO m? 141,00 4,48 631,68 11,05 1,750
35 Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A70. SOMMANO m? 92,67 57,75 57351,69 93,65 1,750
015
36 Posa in opera di lastre in pietra 0 in marmo, la cui provvista sia compensata al
01.A12.H20. |metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
005 balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1
SOMMANO m? 121,26 92,12 11°170,47 111,71 1,000
A RIPORTARE 122°195,34 87337,71
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 122°195,34 8'337,71
37 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli
01.P19.B10.0|(r=2-3 mm ) Lisciata di mola per pietre dure
05 SOMMANO m 402,91 1,49 600,34 10,51 1,750
38 Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure
01.P19.C10.0 SOMMANO m 201,46 3,00 604,38 10,58| 1,750
05
39 Fornitura e posa di gronde, pluviali e faldali in lamiera zincata e prevenrniciata
APO1 01.P13.F00.007 - Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni
occorrenti in lamiera zincata e preverniciata €/kg 2.49 (I'acciaio pesa 7850
kag/mc ovvero 3.93 kg/mq per uno spessore di 5/10mm). Di conseguenza si ha
€/kg 2.49 x kg/mq 3.93 = €/mq 9.79
Posa in opera data in ore operaio
01.P01.A20.005 - Operaio qualificato ore normali €/ora 34.27 valutato in 1
ora/mq: €/ora 34.27 x ora/mq 1 = €/mq 34.27
TOTALE: €/mq 9.79+34.27 = €/mq 44.06
SOMMANO m2 52,50 44,06 2'313,15 104,09| 4,500
40 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a
02.P75.R30.0|base di cemento e resine ( fino ad un massimo di 5 kg al m2 ) N.B. Per ogni kg in
10 piu di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul
prezzo finale.
SOMMANO m? 35,00 12,05 421,75 527/ 1,250
41 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili
01.A12.E10. |incollati al sottofondo totalmente con adesivo
005 SOMMANO m? 36,75 16,96 623,28 6,23| 1,000
42 Pavimento in gomma sintetica con granuli multicolore fini pre-vulcanizzati
01.P11.F55.0 |incorporati; dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura.
05 Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilita di
pulizia e manutenzione. spessore 2,00 mm, in piastrelle 61x61 cm o rotoli da
1,90x14 m - colori vari
SOMMANO m? 36,75 28,59 1°050,68 13,13] 1,250
43 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi
03.A07.A01. |dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
005 qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a:
incollaggio efo tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con
spatola d'acciaio, compresa la posa di rete darmatura e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura
dell'isolante) Su superfici esterne verticali
SOMMANO m? 564,84 43,62 24'638,32 1'108,72| 4,500
44 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A26. |resistenza a compressione pari a 100 kpa e densita compresa tra 18-28 kg/m3
015 (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK., con canale di ventilazione per lo
smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a cappotto
spessore 100 mm
SOMMANO m? 564,34 14,18 87009,43 360,42| 4,500
45 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85. |metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
005 metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e
trasporto alle pubbliche discariche.
SOMMANO kg 642,00 2,07 1'328,94 132,89| 10,000
46 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15,
01.A02.A10. |in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
010 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m3 0,99 101,52 100,50 10,05| 10,000
47 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
ex01.A18.B1 |o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
0.065 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura
CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e manigliaforniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
A RIPORTARE 161°886,11 10°099,60

COMMITTENTE: Comune di La Loggia




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

161°886,11

10°099,60

48
01.P20.B06.0
25

49
ex01.A18.B1
0.070

50
ex01.A18.B0

trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO
10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a piu ante, aventi superficie
inferiore a m2 2,0
Prezzo di base €/mq 463.05
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€463,05-29,08 = € 433,97
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anziche il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 433,97x1.10 = € 477,37
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m?K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71,17
Somma: €/mq 477,37+71,17 = €/mq 548,54

SOMMANO m?

Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e
01.P20.B05) supplemento con vetro satinato
SOMMANO m?

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
0 ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura
CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia forniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO
10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a piu ante, aventi superficie
compresa tram2 2.00 e m? 3,5
Voce di prezzario €/mq 448,65
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m?K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€/mq 448,65-29,08 = €/mq 419,57
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anziché il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 419,57x1.10 = € 461,53
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m?K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71.17
Somma: €/mq 461,53+71,17 = €/mq 532,70

SOMMANO a

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre,

40,78

2,53

73,75

548,54

37,29

532,70

22°369,46

94,34

39'286,63

615,16

1,65

1°080,38

2,750

1,750

2,750

A RIPORTARE

223'636,54

11°796,79

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

223'636,54

11°796,79

0.055

51
ex01.A18.B0
0.060

52
01.P01.A20.
005

e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,
dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia, forniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO
10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie
compresa tram? 2.00 e m? 3,5
Voce di prezzario €/mq 262,85
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,07
€/mq 262,85-29,07 = €/mq 233,78
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anziche il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 233,78x1.10 = € 257,16
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m2K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71.17
Somma: €/mq 257,16+71,17 = €/mq 328,33

SOMMANO m?

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre,
e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,
dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio,
fissi, aventi superficie superiore a m2 3,5
Prezzo di base €/mq 262.85
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€262,85-29,08 = € 233,78
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anziche il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 233,78x1.10 = € 257,16
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m2K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71,17
Somma: €/mq 257,16+71,17 = €/mq 328,33

SOMMANO m?

Operaio qualificato Ore normali DM 29/04/'15: Torino €/h 27.57x1.243 = €/h
34.27
SOMMANO h

6,00

29,76

145,30

328,33

328,33

34,27

17969,98

9'771,10

4°979,43

54,17

268,71

17493,83

2,750

2,750

30,000

A RIPORTARE

240°357,05

13'613,50

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2407357,05 13'613,50
53 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. |montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
005 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 80,00 3,60 288,00 288,00| 100,000
54 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. |montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
010 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 560,00 0,50 280,00 280,00| 100,000
55 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di
01.P25.A35. |m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della
005 base Per m di altezza-al mese
SOMMANO m 16,00 7,88 126,08 13,24| 10,500
56 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. SOMMANO cad 8,00 18,23 145,84 15,31| 10,500
005
57 Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI
05.P75.H55. |120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture
005 di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed
isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura,
rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, verniciatura all'acqua o a
smalto a due mani, pitt mano di fondo del colore a scelta del committente. per
qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato
sulla lunghezza del manufatto protetto Per ogni metro
SOMMANO m 19,20 133,77 2'568,38 44,95 1,750
58 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO cad 3,00 68,33 204,99 359 1,750
005
59 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0|dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura
10 dall'esterno con maniglia e chiave
SOMMANO cad 3,00 153,96 461,88 8,08/ 1,750
60 Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.A70. SOMMANO m? 28,59 104,55 27989,08 52,31 1,750
025
61 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B20. |con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
005 profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione del gesso Eseguito fino ad
una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 0.5
SOMMANO m?|  17977,80 10,86 21°478,91 751,76| 3,500
62 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. [IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
015 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per lI'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
A RIPORTARE 2687900,21 15°070,74

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2687900,21 15°070,74
tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 324,90 324,90 324,90| 100,000
63 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. [IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
020 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 7,00 171,47 17200,29 17200,29| 100,000
64 Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro
01.A07.E55. |1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima
005 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciao pieno, corpo cilindrico ed
estremita conica da 8 mm di diametro, 1=135 mm, con rondelle di diametro
maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun
travetto ad interasse 50 cm..
SOMMANO m?|  1836,80 18,39 337778,75 4'729,03| 14,000
65 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Dimensioni cm
01.P07.B50.0|7,5x15 colore bianco avorio
15 SOMMANO m 49,35 3,29 162,36 2,03 1,250
66 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1
01.A12.B60. |altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per
005 una lunghezza di almeno m 2
SOMMANO m 49,35 6,66 328,67 411 1,250
67 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa preparazione del
01.A20.E80. |fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a
005 piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo
plasticoat, leorm, ecc.
SOMMANO m? 47,00 8,93 419,71 7,34 1,750
68 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro,
01.A05.B20. |eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali
010 centine e puntelli, compreso le murature formate con piu' anelli di spessore pari
od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo inferiore a cm 12
SOMMANO m3 1,33 510,51 678,98 23,76/ 3,500
69 Prowvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati
01.A18.E10. |in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm
005 30x30
SOMMANO m? 26,00 40,36 1°049,36 18,36| 1,750
Parziale LAVORI A CORPO euro 306843,23 21°380,56| 6,968
TOTALE euro 306'843,23 21°380,56| 6,968
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

Cc LAVORI A CORPO euro 306'843,23 21°380,56| 6,968
C:000 <nessuna> euro 306°843,23 21°380,56| 6,968
C:000.001 Demolizioni e rimozioni euro 21°894,17 27189,42| 10,000
C:000.002 Sottofondi e pavimenti euro 18°200,27 1°226,75| 6,740
C:000.003 Murature, intonaci, tinteggiature, cassonetti per impianti, antisfondellamento soffitti euro 82°621,43 6°375,17| 7,716
C:000.004 Davanzali e soglie euro 157710,17 385,21 2,452
C:000.005 Serramenti euro 74°158,38 2°031,74| 2,740
C:000.006 Realizzazione cappotto euro 347960,90 1'573,23| 4,500
C:000.007 Realizzazione opere da fabbro euro 107773,57 188,54 1,750
C:000.008 Realizzazione di rampa e raccordo con camminamento esistente, realizzazione di rampette di accesso

al piano seminterrato euro 40°713,83 3'655,14| 8,978
C:000.009 Ponteggi e trabattelli euro 271,92 28,55| 10,499
C:000.010 Economie per la disattivazione e messa in sicurezza degli impianti esistenti interferenti con le opere

in progetto, per smontaggio e rimomtaggio lampade ed accessori in modo da consentire I'applicazione

della rete antisfondellamento e l'intonaco ai solai, per tavolato di lavoro per posa rete

antisfondellamento, per la rimozione di sanitari ed impianti nell'ex alloggio del custode, per piccole

modifiche all'esistente, per realizzazine cancelletto di protezione strutture scale di sicurezza, per messa

in quota e sistemazione chiusini, pozzetti e griglie impianti a rete del cortile al piano seminterrato e

rialzato, per rimozione camino in acciaio ex cucina, per taglio muro con flessibile per posa faldale di

protezione del cappotto, per modifica scale e ringhiere piano seminterrato, per risagomatura scala

principale di accesso alla scuola. | materiali occorrenti sono equiparati ad ore operaio. euro 5°445,40 1'633,62| 30,000
C:000.011 Oneri aggiuntivi per la sicurezza euro 2°093,19 2°093,19| 100,000

TOTALE euro 306'843,23 21°380,56| 6,968

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di La Loggia
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
01.P26.A45. |mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
005 meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m3 70,30 6,29 442,19 0,00
2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
01.A04.B20. |di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
005 contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI
11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30.
SOMMANO m3 57,72 108,30 67251,08 0,00
3 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di
01.A04.F00.0|esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
15 consentiti dalle norme vigenti
SOMMANO kg|  47906,20 1,53 7°506,49 4°175,86| 55,630
4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. |compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m3 57,72 20,48 1182,11 370,00| 31,300
5 Operaio comune Ore normali DM 29/04/2015: Torino €/h 24.82x1.243 = €/h
01.P01.A30. |30.85
005 SOMMANGO h 86,00 30,85 2'653,10 2°008,40| 75,700
6 Operaio specializzato Ore normali DM 29/04/'15: Torino €/h 29.36x1.243 = €/h
01.P01.A10. |36.49
005 SOMMANO h 68,00 36,49 27481,32 1'878,36| 75,700
7 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
01.A02.A50. |fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
005 detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei
detriti alle discariche.
SOMMANO m3 51,27 202,12 10362,69 9°049,74| 87,330
8 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi,
01.A04.H30. |volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
005 puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m? 98,56 30,06 2°962,71 2'752,36| 92,900
9 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di pavimentazione stradale e/o
14.P01.A05. |marciapiedi e dei relativi sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, con
005 l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
SOMMANO m? 9,50 6,15 58,43 0,00
10 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
01.A01.A85. |eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti
005 per assicurare la stabilita’ delle pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello
scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300
Fino alla profondita' di m 2
SOMMANO m3 70,30 20,04 1°408,81 803,59| 57,040
11 Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m1,50
01.P04.C30.0 SOMMANO m? 24,50 8,13 199,19 0,00
18
12 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta
01.P11.B42.0|resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con
25 disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
SOMMANO m? 333,13 13,80 4597,19 0,00
13 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e
01.A23.C80. |vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo
005 dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei
blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e I'altro mediante lavatura e
A RIPORTARE 407105,31 21°038,31
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 40°105,31 21°038,31
scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
SOMMANO m? 333,13 12,39 4127,48 37304,05/ 80,050
14 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di
01.A18.B40. |antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno
005 semplice a linee dirette
SOMMANO kg|  1°045,30 5,52 57770,06 4'841,65| 83,910
15 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo
01.A18.C00. |industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg| 17179,30 1,72 27028,40 1'957,40, 96,500
16 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di
01.A18.G00. |alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non superiore
005 a ¢cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature,
ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
SOMMANO kg|  1°045,30 1,22 1'275,27 951,48| 74,610
17 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali Di dimensioni oltre 1 pollice
01.P12.H10. SOMMANO kg 69,36 2,34 162,30 0,00
015
18 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
01.A20.F70.0|manufatti esterni, a due riprese
10 SOMMANO m? 55,78 14,75 822,76 777,50/ 94,500
19 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta',
01.P05.B50.0|attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
10 arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa
SOMMANO m 77,97 6,69 521,62 0,00
20 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50. |comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
015 secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15
e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3 - sabbia m3 0.400 - ghiaietta m3
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - I'accatastamento e le
garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg
600/m3; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli
aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza
cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al
cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20
di base e cm 20 di altezza
SOMMANO m 77,97 16,15 17259,22 722,92| 57,410
21 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque
01.A02.A20. |piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
025 sgombero, computando le superfici prima della demolizione Dello spessore
inferiore a cm 10 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche
SOMMANO m? 102,00 16,05 1'637,10 1'510,88| 92,290
22 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque
01.A02.A40. |piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero
005 dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e
trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m3 9,40 86,80 815,92 738,33| 90,490
23 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00. |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
010 superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In
ceramica
SOMMANO m? 93,98 10,05 944,50 944,50| 100,000
24 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
01.A02.B40. |superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
005 a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie
di almeno m? 0,50
SOMMANO m? 437,53 15,28 6°685,46 6°324,44) 94,600
A RIPORTARE 66°155,40 43'111,46
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 66°155,40 43'111,46
25 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in
01.A02.B70. |qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei materiali,
005 lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m? 0,50 ed oltre
SOMMANO m? 645,51 11,05 7°132,89 6°893,22| 96,640
26 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.C00. |comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto
005 degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri nel
caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m2 0,50
SOMMANO m? 144,18 12,58 1'813,78 1'811,97| 99,900
27 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
01.A02.B00. |discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
060 superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In
linoleum, gomma e simili
SOMMANO m? 34,00 4,40 149,60 149,60 100,000
28 Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo
01.A04.A30. |325 e m? 1 di sabbia) Di cemento
005 SOMMANO m3 9,40 149,57 1°405,96 559,71| 39,810
29 Prowvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine
01.P07.B45.0|porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
05 spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente
resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
SOMMANO m? 98,68 24,28 27395,95 0,00
30 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con
01.A12.B70. |fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta
005 cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m?
0,20
SOMMANO m? 98,68 29,62 27922,90 27908,87| 99,520
31 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprieta di
01.A05.A87. |isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e
025 resistenza al fuoco classe REI 180, escluso lintonaco, legati mediante malta
cementizia di classe M2. La misurazione é effettuata per una superficie di
almeno m2 1 Con blocchi dello spessore di cm 35
SOMMANO m? 1,72 73,24 125,97 57,71| 45,810
32 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica
01.A10.A20. |macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
005 I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore fino a
cm2
SOMMANO m? 823,81 21,61 17°802,53 17°110,02| 96,110
33 Muratura per pareti tagliafuoco in laterizio alveolato a fori verticali, resistente al
01.A05.A95. |fuoco Dello spessore di cm 8 classe F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60
005 SOMMANO m? 168,08 30,56 5136,52 3'716,79| 72,360
34 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine
01.A20.E30. |non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu’ tinte a piu’ riprese su fondi gia'
005 preparati Su intonaci interni
SOMMANO m? 141,00 4,48 631,68 401,69| 63,590
35 Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A70. SOMMANO m? 92,67 57,75 57351,69 0,00
015
36 Posa in opera di lastre in pietra 0 in marmo, la cui provvista sia compensata al
01.A12.H20. |metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
005 balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le superfici di
appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m2 1
SOMMANO m? 121,26 92,12 11°170,47 11°096,75| 99,340
A RIPORTARE 122°195,34 87°817,79
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TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 122°195,34 87°817,79
37 Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli
01.P19.B10.0|(r=2-3 mm ) Lisciata di mola per pietre dure
05 SOMMANO m 402,91 1,49 600,34 0,00
38 Formazione di gocciolatoio a mola Per pietre dure
01.P19.C10.0 SOMMANO m 201,46 3,00 604,38 0,00
05
39 Fornitura e posa di gronde, pluviali e faldali in lamiera zincata e prevenrniciata
APO1 01.P13.F00.007 - Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni
occorrenti in lamiera zincata e preverniciata €/kg 2.49 (I'acciaio pesa 7850
kag/mc ovvero 3.93 kg/mq per uno spessore di 5/10mm). Di conseguenza si ha
€/kg 2.49 x kg/mq 3.93 = €/mq 9.79
Posa in opera data in ore operaio
01.P01.A20.005 - Operaio qualificato ore normali €/ora 34.27 valutato in 1
ora/mq: €/ora 34.27 x ora/mq 1 = €/mq 34.27
TOTALE: €/mq 9.79+34.27 = €/mq 44.06
SOMMANO m2 52,50 44,06 2'313,15 1'361,98| 58,880
40 Lisciatura del piano di posa con materiale autolivellante ad indurimento rapido, a
02.P75.R30.0|base di cemento e resine ( fino ad un massimo di 5 kg al m2 ) N.B. Per ogni kg in
10 piu di materiale autolivellante a base di cemento e resine aumento del 15% sul
prezzo finale.
SOMMANO m? 35,00 12,05 421,75 242,17\ 57,420
41 Posa in opera di pavimentazione in gomma di qualsiasi spessore In teli flessibili
01.A12.E10. |incollati al sottofondo totalmente con adesivo
005 SOMMANO m? 36,75 16,96 623,28 580,27| 93,100
42 Pavimento in gomma sintetica con granuli multicolore fini pre-vulcanizzati
01.P11.F55.0 |incorporati; dotato di superficie liscia, antiscivolo e resistente all'usura.
05 Trattamento superficiale polimerico protettivo per garantire maggiore facilita di
pulizia e manutenzione. spessore 2,00 mm, in piastrelle 61x61 cm o rotoli da
1,90x14 m - colori vari
SOMMANO m? 36,75 28,59 1°050,68 0,00
43 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi
03.A07.A01. |dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a
005 qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a:
incollaggio efo tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di
fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con
spatola d'acciaio, compresa la posa di rete darmatura e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura
dell'isolante) Su superfici esterne verticali
SOMMANO m? 564,84 43,62 24'638,32 18515,70| 75,150
44 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
01.P09.A26. |resistenza a compressione pari a 100 kpa e densita compresa tra 18-28 kg/m3
015 (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK., con canale di ventilazione per lo
smaltimento del vapore acqueo in eccesso. Per isolamento termico a cappotto
spessore 100 mm
SOMMANO m? 564,84 14,18 87009,43 0,00
45 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
01.A02.B85. |metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
005 metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e
trasporto alle pubbliche discariche.
SOMMANO kg 642,00 2,07 1'328,94 17103,55| 83,040
46 Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15,
01.A02.A10. |in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
010 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m3 0,99 101,52 100,50 92,33| 91,870
47 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
ex01.A18.B1 |o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
0.065 montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura
CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e manigliaforniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
A RIPORTARE 161°886,11 109°713,79
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48
01.P20.B06.0
25

49
ex01.A18.B1
0.070

50
ex01.A18.B0

trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO
10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a piu ante, aventi superficie
inferiore a m2 2,0
Prezzo di base €/mq 463.05
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€463,05-29,08 = € 433,97
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anziche il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 433,97x1.10 = € 477,37
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m?K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71,17
Somma: €/mq 477,37+71,17 = €/mq 548,54

SOMMANO m?

Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e
01.P20.B05) supplemento con vetro satinato
SOMMANO m?

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas
0 ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro
montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura
CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia forniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO
10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a piu ante, aventi superficie
compresa tram2 2.00 e m? 3,5
Voce di prezzario €/mq 448,65
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m?K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€/mq 448,65-29,08 = €/mq 419,57
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anziché il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 419,57x1.10 = € 461,53
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m?K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71.17
Somma: €/mq 461,53+71,17 = €/mq 532,70

SOMMANO a

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre,

40,78

2,53

73,75

548,54

37,29

532,70

22°369,46

94,34

39'286,63

3'317,39

0,00

4'808,68

14,830

12,240

A RIPORTARE

223'636,54

117'839,86
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223'636,54

117°839,86

0.055

51
ex01.A18.B0
0.060

52
01.P01.A20.
005

e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,
dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia, forniti verniciati a smalto di colore RAL 8014. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI EN ISO
10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio, fissi, aventi superficie
compresa tram? 2.00 e m? 3,5
Voce di prezzario €/mq 262,85
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,07
€/mq 262,85-29,07 = €/mq 233,78
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anziche il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 233,78x1.10 = € 257,16
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m2K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71.17
Somma: €/mq 257,16+71,17 = €/mq 328,33

SOMMANO m?

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in
profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre,
e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,
dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e
=>1,6 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In alluminio,
fissi, aventi superficie superiore a m2 3,5
Prezzo di base €/mq 262.85
A dedurre vetro camera bassoemissivo dato al 75% della superficie del
serramento:
01.P20.B04:020 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) '4/12/4
magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m2K e RW= c.a 29dB
€/mq 38,77
Riduzione 38,77x75% = €/mq 29,08
€262,85-29,08 = € 233,78
Maggiorazione del 10% per compensare il doppio taglio termico anziche il
singolo, la coloritura e comando ad altezza uomo
€/mq 233,78x1.10 = € 257,16
A sommare vetro camera bassoemissivo di tipo antisfondamento dato al 75%
della superficie del serramento:
01.P20.B04.095 - Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate
da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/
3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m2K e Rw= c.a 36dB
A sommare 94,90 x 75% = €/mq 71,17
Somma: €/mq 257,16+71,17 = €/mq 328,33

SOMMANO m?

Operaio qualificato Ore normali DM 29/04/'15: Torino €/h 27.57x1.243 = €/h
34.27
SOMMANO h

6,00

29,76

145,30

328,33

328,33

34,27

17969,98

9'771,10

4°979,43

514,56

2'552,21

3'769,43

26,120

26,120

75,700

A RIPORTARE

240°357,05

124'676,06
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2407357,05 124°676,06
53 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. |montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
005 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 80,00 3,60 288,00 0,00
54 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. |montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
010 in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 560,00 0,50 280,00 0,00
55 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di
01.P25.A35. |m 1, 00x2, 00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della
005 base Per m di altezza-al mese
SOMMANO m 16,00 7,88 126,08 0,00
56 Nolo di base per castello leggero - al mese
01.P25.A40. SOMMANO cad 8,00 18,23 145,84 0,00
005
57 Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, REI
05.P75.H55. |120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o strutture
005 di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di protezione ed
isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di acciaio, stuccatura,
rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, verniciatura all'acqua o a
smalto a due mani, pitt mano di fondo del colore a scelta del committente. per
qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad andamento non lineare, misurato
sulla lunghezza del manufatto protetto Per ogni metro
SOMMANO m 19,20 133,77 2'568,38 0,00
58 Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno
01.A18.G10. SOMMANO cad 3,00 68,33 204,99 196,11 95,670
005
59 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento
01.P14.C18.0|dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura
10 dall'esterno con maniglia e chiave
SOMMANO cad 3,00 153,96 461,88 0,00
60 Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 4
01.P18.A70. SOMMANO m? 28,59 104,55 27989,08 0,00
025
61 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
01.A10.B20. |con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
005 profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione del gesso Eseguito fino ad
una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 0.5
SOMMANO m?|  17977,80 10,86 21°478,91 207469,40| 95,300
62 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. [IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
015 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per lI'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
A RIPORTARE 2687900,21 1457341,57
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2687900,21 1457341,57
tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 1,00 324,90 324,90 0,00
63 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10. [IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
020 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla
rete fognaria; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 7,00 171,47 17200,29 0,00
64 Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata elettrosaldata diametro
01.A07.E55. |1,8mm, maglia 25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima
005 10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciao pieno, corpo cilindrico ed
estremita conica da 8 mm di diametro, 1=135 mm, con rondelle di diametro
maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello massimo ogni 90 cm, su ciascun
travetto ad interasse 50 cm..
SOMMANO m?|  1°836,80 18,39 337778,75 17°314,99| 51,260
65 Zoccolo in gres compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Dimensioni cm
01.P07.B50.0|7,5x15 colore bianco avorio
15 SOMMANO m 49,35 3,29 162,36 0,00
66 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1
01.A12.B60. |altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per
005 una lunghezza di almeno m 2
SOMMANO m 49,35 6,66 328,67 325,55| 99,050
67 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od operate, previa preparazione del
01.A20.E80. |fondo, rasatura,scartavetratura, ecc,con finitura in resine trasparenti (date a
005 piu'riprese), spessore minimo mm 1,5 Con vernici resinoplastiche speciali tipo
plasticoat, leorm, ecc.
SOMMANO m? 47,00 8,93 419,71 250,86| 59,770
68 Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro,
01.A05.B20. |eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali
010 centine e puntelli, compreso le murature formate con piu' anelli di spessore pari
od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo inferiore a cm 12
SOMMANO m3 1,33 510,51 678,98 446,50, 65,760
69 Prowvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati
01.A18.E10. |in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc. A maglie di mm
005 30x30
SOMMANO m? 26,00 40,36 1°049,36 873,07| 83,200
Parziale LAVORI A CORPO euro 306843,23 164'552,54| 53,628
TOTALE euro 306'843,23 164'552,54| 53,628
A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

Cc LAVORI A CORPO euro 306'843,23 164'552,54| 53,628
C:000 <nessuna> euro 306°843,23 164’552,54| 53,628
C:000.001 Demolizioni e rimozioni euro 21°'894,17 20°691,43| 94,507
C:000.002 Sottofondi e pavimenti euro 18°200,27 9705,21| 53,325
C:000.003 Murature, intonaci, tinteggiature, cassonetti per impianti, antisfondellamento soffitti euro 82°621,43 59°767,96| 72,340
C:000.004 Davanzali e soglie euro 157710,17 8'947,49| 56,953
C:000.005 Serramenti euro 74°158,38 11°388,95| 15,358
C:000.006 Realizzazione cappotto euro 347960,90 19°877,68| 56,857
C:000.007 Realizzazione opere da fabbro euro 10°773,57 9238,30| 85,750
C:000.008 Realizzazione di rampa e raccordo con camminamento esistente, realizzazione di rampette di accesso

al piano seminterrato euro 40'713,83 20°813,35| 51,121
C:000.009 Ponteggi e trabattelli euro 271,92 0,00, 0,000
C:000.010 Economie per la disattivazione e messa in sicurezza degli impianti esistenti interferenti con le opere

in progetto, per smontaggio e rimomtaggio lampade ed accessori in modo da consentire I'applicazione

della rete antisfondellamento e l'intonaco ai solai, per tavolato di lavoro per posa rete

antisfondellamento, per la rimozione di sanitari ed impianti nell'ex alloggio del custode, per piccole

modifiche all'esistente, per realizzazine cancelletto di protezione strutture scale di sicurezza, per messa

in quota e sistemazione chiusini, pozzetti e griglie impianti a rete del cortile al piano seminterrato e

rialzato, per rimozione camino in acciaio ex cucina, per taglio muro con flessibile per posa faldale di

protezione del cappotto, per modifica scale e ringhiere piano seminterrato, per risagomatura scala

principale di accesso alla scuola. | materiali occorrenti sono equiparati ad ore operaio. euro 5°445,40 4122,17| 75,700
C:000.011 Oneri aggiuntivi per la sicurezza euro 2°093,19 0,00, 0,000

TOTALE euro 306°843,23 164'552,54| 53,628

Data,

A RIPORTARE
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CRONOPROGRAMMA



RELAZIONE E
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dall'art. 40 del DPR
207 del 5/10/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati €
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 240 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile e stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | Mar | apr [mag | giu | lug | ago | Set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si e
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si e a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo
medio mensile di euro 40.013,38.

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.



Gen 2017 - Giu 2017 Lug 2017 - Dic 2017

Nome attivita Durata

0117-0317/04 17 -0617/07 17 -09 17/10 17 - 12 17

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 59 i

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 29

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sz 29

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29

I

|

|

I

I

I
DEMOLIZIONI E DISFACIMENTI 259 ﬁ
v v

|

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 259
Rimozione di impianti 29
Rimozione di serramenti interni 19 |
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 29 |
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 59 I
Rimozione di massetto 29 |
Rimozione di pavimenti interni 39 I
Rimozione di pavimenti esterni 59 I
Rimozione di ringhiere lg |
Rimozione di serramenti esterni 49 I
DEMOLIZIONI 19 | @
Demolizione di pareti divisorie lg |
SCAVI E RINTERRI 29 i
Scavi 29 |
OPERE STRUTTURALI PER RAMPA 139 w
CALCESTRUZZO ARMATO 139 W
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazic 29 |
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1lg |
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione lg |
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazio 29 |
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1lg |
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1lg |

Lavorazione e posa ferri di armatura per soletta in c.a. 29

Realizzazione di soletta in c.a. in opera 39

|

|
IMPIANTI 5¢9 w

I

Realizzazione di impianto termico 29
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Nome attivita Durata Gen 2017 - Giu 2017 Lug 2017 - Dic 2017
0117 -0317/04 17 - 06 17/07 17 - 09 17[10 17 - 1217
Realizzazione di impianto elettrico 39 |
OPERE INTERNE 51g v
Formazione di massetto per pavimenti interni 1lg |
Formazione rinzaffo 29 |
Applicazione di rete antisfondellamento elettrosaldata per consolidarr 489 |||“||||“
Formazione intonaci interni di finitura 489 II““III“
Posa di pavimenti per interni 349 I
Tinteggiatura di superfici interne 29 |
MURATURE DI TAMPONAMENTO ED OPERE ESTERNE 81¢g v—ﬂ
Realizzazione di tratti di murature di tamponamento per modifiche fe 1lg |
Formazione intonaci esterni (rinzaffo) 79 “
Posa di pannelli isolanti su superfici verticali 489 IIII“IIII
Formazione intonaci esterni (intonaco di finitura su rete) 489 IIII“IIII
Posa di soglie e davanzali 49 I
Posa di serramenti esterni 209 IIII
Realizzazione di opere di lattoneria 109 II
Realizzazione di marciapiedi e pavimentazione rampa cortile 209 IIII
Posa di ringhiere e parapetti 59 I
SISTEMAZIONE RAMPA E SCALE INGRESSO PRINCIPALE 109 W
Rimozione di ringhiere e parapetti lg |
Demolizione di tratti di muratura 19 |
Realizzazione di tratti di muratura 1lg |
Rimozione di pavimenti esterni 29 |
Posa di pavimentazione in gomma lg |
Posa di pedate in serizzo per scale 39 I
Posa di ringhiere e parapetti 1lg |
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 79 i
Smobilizzo del cantiere 79 Il
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